
Załącznik nr 2 do SWZ
- projektowane postanowienia umowy

UMOWA O ROBOTY BUDOWLANE
Projekt

  

zawarta w dniu …………………. 2024r. w Mikołowie pomiędzy: 
Parafią Ewangelicko – Augsburską pw. św. Jana w Mikołowie pl. ks. Jana Karpeckiego 1, 43-190 
Mikołów  NIP: 635 16 11 985, REGON: 271729001 reprezentowaną przez:
ks. Kornela Undasa - Proboszcza Parafii,
zwaną dalej „Zamawiającym”

a

nazwa Wykonawcy ……… z siedzibą w miejscowość ………. przy ul. ……………….. 
reprezentowana przez  ………………..
zwany dalej „Wykonawcą”.

Zamawiający i Wykonawca w dalszej części umowy zwani są łącznie „Stronami”.

Inwestycja której dotyczy umowa jest realizowana przy współfinansowaniu z programu:

„RZĄDOWY FUNDUSZ POLSKI ŁAD: RZĄDOWY PROGRAM ODBUDOWY 
ZABYTKÓW”

NR Edycja 2 RPOZ/2023/5144/Polski Lad
 

Wybór  Wykonawcy zamówienia  został  przeprowadzony  w sposób  transparentny  i  konkurencyjny, 
zgodnie  z  zasadami  obowiązującymi  w  Rządowym  Programie  Odbudowy  Zabytków  poprzez 
upublicznienie  postępowania  zakupowego  za  pośrednictwem  strony  internetowej  Powiatu 
Mikołowskiego i na tej podstawie została zawarta umowa o następującej treści: 

Przedmiot umowy
§ 1

1. Zamawiający zleca,  a  Wykonawca przyjmuje  do realizacji,  zgodnie  ze  złożoną ofertą,  zadanie 
inwestycyjne p.n.: 

„Remont dachu zabytkowego budynku kościoła pw. Św. Jana położonego w Mikołowie 
przy pl. ks. Jana Karpeckiego 1”

zwane dalej: „przedmiotem umowy” lub „zamówieniem”.

2. Szczegółowy zakres rzeczowy przedmiotu umowy określa: dokumentacja projektowa  stanowiąca 
załączniki nr 1 do umowy.
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3. Specyfikacja Warunków  Zamówienia  oraz  złożona  przez  Wykonawcę  i  przyjęta  przez 
Zamawiającego oferta, stanowią załącznik nr 2 do umowy.

Termin realizacji przedmiotu umowy
§ 2 

1. Termin wykonania przedmiotu umowy wynosi 12 miesięcy, licząc od daty podpisania umowy tj. 
do dnia ……………..

2. Zamawiający protokolarnie przekaże Wykonawcy teren budowy w terminie do 7 dni, licząc od daty 
podpisania umowy.

3. W celu uniknięcia wątpliwości interpretacyjnych, przez zakończenie robót stanowiących przedmiot 
umowy Strony rozumieć będą należyte wykonanie przez Wykonawcę wszystkich robót budowlanych 
i czynności  objętych  umową  oraz  uporządkowanie  terenu  robót,  potwierdzone  Zamawiającemu 
pisemnym  zgłoszeniem  gotowości  do  odbioru  końcowego  oraz  wpisem  do  dziennika  budowy 
dokonanego  przez  kierownika  budowy,  o  którym  mowa  w  §3  ust.  3  i  inspektora  nadzoru 
inwestorskiego, o którym mowa w §3 ust.1.

Inspektorzy nadzoru i kierownik robót
§ 3

1. Zamawiający powołuje inspektora nadzoru inwestorskiego w osobie:
a) branża konstrukcyjno – budowlana - Pan/Pani …………… - posiadający/a uprawnienia budowlane 
……………………………….., wydane przez ………………..; tel. …………….

2. Inspektor  nadzoru  jest  uprawniony do  wydawania  Wykonawcy poleceń  związanych z  jakością 
i ilością robót, które są niezbędne do prawidłowego oraz zgodnego z umową i projektem budowlanym 
wykonania przedmiotu umowy.

3. Przedstawicielami Wykonawcy na budowie będzie - kierownik budowy:
a) branża konstrukcyjno – budowlana - Pan/Pani …………… - posiadający/a uprawnienia budowlane 
……………………………….., wydane przez ……………….. oraz posiadający/a doświadczenie, o 
którym mowa w art. 37c ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami. tel. …………….

4. Do obowiązków kierownika budowy należy w szczególności:
a) sporządzenie przed rozpoczęciem robót planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, zgodnie z art. 
21a Prawa budowlanego, o ile jest wymagane;
b) protokolarne przejęcie od Zamawiającego i odpowiednie zabezpieczenie terenu robót;
c) organizowanie  i  kierowanie  robotami  w  sposób  zgodny  z  dokumentacją  projektową,  decyzją  
o pozwolenie  na  budowę,  zasadami  aktualnej  wiedzy  technicznej  oraz  przepisami  bezpieczeństwa 
i higieny pracy;
d) wstrzymanie robót budowlanych w przypadku stwierdzenia możliwości powstania zagrożenia oraz 
bezzwłoczne zawiadomienie o tym właściwego organu;
e) zgłaszanie  Zamawiającemu  do  sprawdzenia  lub  do  odbioru  wykonanych  robót  ulegających 
zakryciu bądź zanikających;
f) zgłoszenie robót do odbioru oraz uczestniczenie w czynnościach odbioru, zapewnienie usunięcia 
stwierdzonych wad oraz doprowadzenie placu budowy do należytego stanu po zakończeniu robót.

5. Wykonawca  zobowiązuje  się  wykonać  przedmiot  umowy  przez  osoby  wskazane  w  Ofercie 
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Wykonawcy.  Wykonawca  może  zmienić  osoby,  o  których  mowa  w  zdaniu  pierwszym w trakcie 
realizacji Przedmiotu Umowy, pod warunkiem, że osoby wskazane na ich miejsce będą posiadały nie 
niższe kwalifikacje zawodowe i uprawnienia, a Zamawiający wyrazi pisemną zgodę na taką zmianę,  
po  przedstawieniu  przez  Wykonawcę  dokumentów  potwierdzających  posiadanie  wymaganych 
kwalifikacji i uprawnień wskazanych w SWZ (Specyfikacji Warunków Zamówienia).

6. Zmiana osoby pełniącej funkcję Kierownika budowy może nastąpić jedynie w drodze aneksu do 
umowy pod rygorem nieważności.

7. W okresie realizacji umowy Wykonawca zobowiązany jest zapewnić ciągłość pracy kierownika 
budowy.

Narady koordynacyjne i porozumiewanie się stron
§ 4

1. Porozumiewanie  się  stron  w  sprawach  związanych  z  wykonywaniem  robót  oraz  dotyczących 
interpretacji  umowy  odbywać  się  będzie  poprzez  zapisy  w  dzienniku  budowy  i  w  drodze 
korespondencji pisemnej doręczonej adresatom za pokwitowaniem.

2. Zamawiający  w  miarę  potrzeb  będzie  organizował  narady  koordynacyjne  z  udziałem 
przedstawicieli Wykonawcy, kierownika budowy, inspektora nadzoru oraz innych zaproszonych gości. 
Celem narad koordynacyjnych będzie omawianie bieżących spraw dotyczących realizacji przedmiotu 
umowy.  O  zwołanie  narady  może  również  wnioskować  Wykonawca  -  w  przypadku  spraw 
niecierpiących zwłoki. W takiej sytuacji Zamawiający zwoła naradę koordynacyjną w terminie 3 dni 
roboczych  od  dnia  otrzymania  pisemnej  informacji  o  potrzebie  zwołania  narady  koordynacyjnej, 
informując o tym Wykonawcę.

3. Terminy i miejsce narad koordynacyjnych ustalał będzie Zamawiający. Narady te będą prowadzone 
i protokołowane  przez  Zamawiającego,  a  kopie  protokołu  będą  dostarczane  wszystkim  osobom 
zaproszonym na naradę.

Obowiązki Wykonawcy
§ 5

1. Wykonawca zobowiązuje się do:
a) opracowania  i  przedstawienia,  w  terminie do  7  dni  od  dnia  podpisania  umowy  kosztorysu 
ofertowego opracowanego metodą kalkulacji uproszczonej wraz z tabelą elementów scalonych;
b) opracowania i przedstawienia do zaakceptowania w terminie do 7 dni od dnia podpisania umowy 
harmonogramu rzeczowo – finansowego, określającego etapy prac.

2. Ponadto Wykonawca jest zobowiązany do: 
a) wykonania  przedmiotu  umowy  zgodnie  ze  sztuką  budowlaną,  przyjętą  ofertą,  dokumentacją 
projektową  opracowaną  przez  projektantów,  z  zasadami  wiedzy  technicznej,  obowiązującymi 
przepisami, normami i zaleceniami Zamawiającego;
b) przystąpienia do realizacji robót budowlanych w ciągu 7 dni od daty przekazania terenu robót; 
c) prowadzenia  oraz  uzgadniania  prac  zgodnie  z  pozwoleniem  Śląskiego  Wojewódzkiego 
Konserwatora  Zabytków w Katowicach  nr  K/322/2024  z  dnia  15-03-2024  na  prowadzenie  robot 
budowlanych przy zabytku;
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d) utrzymania  terenu  robót  w  stanie  wolnym  od  zbędnych  przeszkód  oraz  usuwania  i  składania 
wszelkich urządzeń pomocniczych i zbędnych materiałów oraz odpadów w wyznaczonych do tego 
miejscach oraz zapewnienie na swój koszt wywozu i utylizacji odpadów; 
e) zapewnienia wykwalifikowanej kadry robotniczej wraz z nadzorem, materiałami i urządzeniami 
oraz wszystkimi innymi rzeczami niezbędnymi do wykonania robót;
f) uporządkowania terenu robót po zakończeniu inwestycji oraz kompleksowego wysprzątania terenu 
po zakończonych robotach budowlanych i  przekazaniu ich Zamawiającemu w terminie ustalonym 
w § 2 ust. 1;
g) przekazania  Zamawiającemu przedmiotu  umowy po  uprzednim sprawdzeniu  poprawności  jego 
wykonania;
h) zapewnienia  materiałów i  urządzeń  do  wykonania  przedmiotu  umowy,  posiadających  aktualne 
świadectwa,  aprobaty  lub  certyfikaty  dopuszczające  do  stosowania  w  budownictwie;  wszystkie 
materiały  muszą  spełniać  wymagania  Zamawiającego  określone  w  SWZ.  Wykonawca  jest 
zobowiązany  do  okazania  na  każde  żądanie  Zamawiającego  (inspektora  nadzoru)  w  stosunku  do 
wskazanych materiałów:  certyfikatu  na  znak bezpieczeństwa,  deklaracji  zgodności  lub  certyfikatu 
zgodności z obowiązującymi normami lub aprobatami technicznymi; 
i) prowadzenia dokumentacji budowy zgodnie z obowiązującymi przepisami;
j) zlecenia  i  dokonania  własnym  staraniem  i  na  własny  koszt  wszelkich  uzgodnień  i  nadzorów 
branżowych koniecznych przy realizacji przedmiotu umowy lub wynikających z przepisów; 
k) zorganizowania,  zabezpieczenia  i  oznakowania  terenu  budowy  na  swój  koszt,  od  dnia 
protokolarnego  przekazania  terenu  budowy  przez  Zamawiającego;  Wykonawca  ponosi  pełną 
odpowiedzialność  za  teren  budowy  i  przekazane  urządzenia,  w  tym  za  ich  przypadkową  utratę 
i uszkodzenie oraz szkody wyrządzone Zamawiającemu i osobom trzecim; w przypadku zniszczenia 
lub  uszkodzenia  w  toku  realizacji  umowy  urządzeń  lub  obiektów  budowlanych  osób  trzecich 
Wykonawca  zobowiązany  jest  do  ich  naprawienia  w  terminie  uzgodnionym  z  poszkodowanym; 
Wykonawca ponosi konsekwencje wynikłe z nieterminowego ich naprawienia;
l) ochrony  mienia  (Zamawiający  nie  odpowiada  za  mienie  Wykonawcy  znajdujące  się  na  placu 
budowy), przestrzegania zasad ochrony przeciwpożarowej, przepisów i zasad bhp i ochrony zdrowia,  
utrzymanie porządku na terenie budowy oraz zabezpieczenie przed dostępem osób postronnych terenu 
budowy i przechowywanych tam materiałów budowlanych;
ł) usunięcie, na swój koszt, wszelkich wad stwierdzonych przez nadzór inwestorski w trakcie trwania 
robót w wyznaczonym przez nadzór inwestorski terminie, jednakże nie dłuższym niż 14 dni. Jeżeli 
Wykonawca nie usunie wady w terminie wyznaczonym, Zamawiający może zlecić usunięcie wady 
przez osoby trzecie na koszt i ryzyko Wykonawcy i potrącić poniesione w związku z tym wydatki 
z wynagrodzenia Wykonawcy bez konieczności orzekania w tym przedmiocie przez Sąd (wykonanie 
zastępcze).

3. Wykonawca ponosi  odpowiedzialność  za  wszelkie  ryzyka  związane  ze  szkodą  lub  utratą  dóbr 
fizycznych i uszkodzeniem ciała lub ze śmiercią podczas i w konsekwencji wykonywania Umowy.

4. Zamawiający  nie  będzie  ponosił  odpowiedzialności  za  składniki  majątkowe  Wykonawcy 
znajdujące  się  na  placu  robót.  Wykonawca  ponosi  pełną  odpowiedzialność  za  wszelkie  szkody 
powstałe na placu budowy z jego winy.

Harmonogram rzeczowo - finansowy
§ 6

1. Harmonogram rzeczowo – finansowy o którym mowa w § 5 ust. 1b) zwany dalej Harmonogramem 
będzie uwzględniał w szczególności:
a)  kolejność,  w  jakiej  Wykonawca  zamierza  prowadzić  roboty  budowlane  stanowiące  przedmiot 
umowy,  termin  wykonania,  daty  rozpoczęcia  i  zakończenia  robót  składających  się  na  przedmiot 
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Umowy, w tym w szczególności robót planowanych do odbiorów częściowych, kolejność zamawiania 
przez  Wykonawcę  urządzeń  i  dostaw  na  teren  budowy,  w  zakresie  niezbędnym  do  zachowania 
ciągłości robót budowlanych;
b) etapy realizacji Umowy dostosowane do postanowień § 13 ust. 8.

2.  Harmonogram powinien być wykonany w takim stopniu szczegółowości, aby Zamawiający miał  
możliwość  wyodrębnienia  z  harmonogramu  rodzaj  i  wartość  robót,  które  zostaną  powierzone 
podwykonawcy.

3. Zamawiający zatwierdzi Harmonogram, o którym mowa w ust. 1, w terminie do 7 dni roboczych od 
daty przedłożenia Harmonogramu do zatwierdzenia lub w tym terminie zgłosi  do niego uwagi ze 
wskazaniem  w  ich  uzasadnieniu  na  wymagania  realizacyjne  opisane  w  SWZ,  Dokumentacji  
projektowej lub Umowie.

4.  W przypadku  zgłoszenia  przez  Zamawiającego  uwag  do  Harmonogramu,  Wykonawca  będzie 
zobowiązany  do  uwzględnienia  tych  uwag  i  przedstawienie  Zamawiającemu  poprawionego 
Harmonogramu  w  terminie  do  3  dni  roboczych  od  daty  otrzymania  uwag  zgłoszonych  przez 
Zamawiającego.

5. Pisemne potwierdzenie przez Zamawiającego uwzględnienia jego uwag lub brak zgłoszenia uwag w 
terminie określonym w ust. 3 będzie uważane przez Strony za zatwierdzenie Harmonogramu.

6.  Jeżeli  wprowadzenie  zmian  do  Harmonogramu  nie  prowadzi  do  zmiany  terminu  realizacji  
przedmiotu umowy o którym mowa w § 2, ich wprowadzenie nie wymaga aneksu do Umowy.

7. W przypadku konieczności aktualizacji Harmonogramu, w szczególności, gdy poprzednia wersja 
Harmonogramu stanie  się  niespójna  z  faktycznym postępem w realizacji  przedmiotu  Umowy,  jak 
również w sytuacji, gdy Inspektor nadzoru inwestorskiego powiadomi Wykonawcę, że Harmonogram 
jest niezgodny z wymaganiami określonymi Umową, a złożenie nowego Harmonogramu jest możliwe, 
Wykonawca sporządzi nie później niż w terminie 3 dni roboczych od dnia ujawnienia konieczności 
aktualizacji,  projekt  zaktualizowanego  Harmonogramu  i  przedstawi  go  Inspektorowi  nadzoru 
inwestorskiego do zatwierdzenia. Jeżeli Inspektor nadzoru inwestorskiego w terminie 3 dni roboczych 
od dnia otrzymania projektu zaktualizowanego Harmonogramu nie zgłosi do niego uwag, przedłożony 
projekt uważa się za zatwierdzony także przez Zamawiającego.

8. Zaktualizowany Harmonogram zastępuje dotychczasowy Harmonogram rzeczowo – finansowy i 
jest wiążący dla Stron.

9.  Jeżeli  Inspektor  nadzoru  inwestorskiego  zgłosi  uwagi  do  projektu  zaktualizowanego 
Harmonogramu,  uzasadnione  wymaganiami  opisanymi  w  SWZ,  Dokumentacji  projektowej  lub 
Umowie,  w  szczególności  dotyczące  jego  niezgodności  z  postanowieniami  Umowy  lub  tempa 
wykonywania robót, Wykonawca zobowiązany jest do niezwłocznego, nie później niż w terminie do 3 
dni roboczych od ich otrzymania, przedłożenia poprawnego Harmonogramu uwzględniającego uwagi 
Inspektor nadzoru inwestorskiego  oraz postanowienia Umowy.

§ 7
1. Wykonawca  jest  zobowiązany  na  własny  koszt  wykonać  i  zamontować,  w  uzgodnionym 
z Zamawiającym  miejscu,  tablicę  informacyjną  dotyczącą  dofinansowania  inwestycji  będącej 
przedmiotem  umowy  z  programu  Rządowy  Program  Odbudowy  Zabytków,  Nr  Edycja  2 
RPOZ/2023/5144/Polski Lad, zgodnie z wytycznymi zawartymi w Rozporządzeniu Rady Ministrów 
z dnia  7  maja  2021  roku  w  sprawie  określenia  działań  informacyjnych  podejmowanych  przez 
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podmioty realizujące zadania finansowane lub dofinansowane z budżetu państwa lub z państwowych 
funduszy celowych (Dz. U. z 2021 r. poz. 953 z późn. zm.).

2. Wykonawca jest  zobowiązany  na  własny  koszt  do  podłączenia  infrastruktury  zasilającej  plac 
budowy w niezbędne do wykonania  przedmiotu  umowy media  (wodę i  prąd)  oraz  ponosić  koszt  
zużycia mediów.

 
§ 8

1. Wykonawca  jest  zobowiązany  do  zlecenia  i  wykonania  (o  ile  taka  potrzeba  wynikać  będzie 
z dokumentacji projektowej przedmiotu umowy lub z oceny Wykonawcy) na własny koszt rysunków 
warsztatowych/roboczych,  uszczegóławiających  rozwiązania  projektowe  zawarte  w  dokumentacji 
projektowej.

2. Wykonawca jest  zobowiązany przed rozpoczęciem prac wymagających sporządzenia projektów 
warsztatowych/roboczych uzgodnić je z Projektantem sprawującym nadzór autorski oraz Inwestorem 
pod względem zgodności z projektem oraz wymaganiami inwestora (w tym ewentualnymi skutkami 
finansowymi dla Inwestora).

3. Wykonawca zobowiązuje się do wykonani prac wyłącznie na podstawie uzgodnionego projektu 
warsztatowego/roboczego.

4. Dla uniknięcia  wątpliwości  interpretacyjnych,  przez rysunek warsztatowy/roboczy,  Strony będą 
rozumieć  rysunki  elementów  konstrukcji  budowlanych,  służących  do  wykonania  elementu 
bezpośrednio na warsztacie lub na budowie. Rysunki warsztatowe są to rysunki, schematy i inne dane 
specjalnie  przygotowane  do  wykonania  przedmiotu  umowy lub  jego  elementu  przez  Wykonawcę 
(i odpowiednio:  Podwykonawcę  lub  Producenta).  Danymi  są:  rysunki,  harmonogramy,  wykresy 
standardowe,  osiągi,  instrukcje  i  inne  informacje  dostarczone  przez  Wykonawcę do  zilustrowania 
materiałów lub sprzętu do określonej części robót.
Rysunki  warsztatowe Wykonawca opracowuje dla  własnych pracowników, wskazując tym samym 
sposób wykonania robót zgodnie z wymogami SWZ i Projektu.

§ 9

1. Wykonawca oświadcza, że:
a) dokonał  weryfikacji  dokumentów  dostarczonych  przez  Zamawiającego  i  nie  wnosi  do  nich 
jakichkolwiek zastrzeżeń;
b) szczegółowo zapoznał  się  z  wymaganiami  Zamawiającego,  które  uwzględnił  w swojej  ofercie 
i dokonał prawidłowej wyceny prac;
c) rozważył warunki realizacji przedmiotu umowy i wynikające z nich koszty oraz inne okoliczności  
niezbędne do prawidłowego zrealizowania przedmiotu umowy;
d) posiada wymagane obowiązującymi przepisami prawa zezwolenia,  uprawnienia  oraz konieczne 
doświadczenie i profesjonalne kwalifikacje do wykonania przedmiotu umowy, jak również dysponuje 
niezbędnym zapleczem technicznym i osobowym do ich przeprowadzenia i nie widzi przeszkód do 
pełnego i terminowego wykonania niniejszej umowy.
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Siły własne i podwykonawcy
§ 10

1. Wykonawca  wykona  przedmiot  umowy  siłami  własnymi/powierzy podwykonawcom  do 
wykonania  następujące  części  przedmiotu  umowy*  (niepotrzebne  skreślić): 
……………………………… .

2. Powierzenie  wykonania  części  robót  budowlanych  podwykonawcom  nie  wpływa  na  zmianę 
zobowiązań  Wykonawcy  wobec  Zamawiającego  za  wykonanie  tej  części  robót.  Wykonawca  jest 
odpowiedzialny za działania, uchybienia i zaniedbania podwykonawców i ich pracowników w takim 
samym stopniu, jakby to były działania, uchybienia lub zaniedbania jego własnych pracowników.

3. Wykonawca niniejszego przedmiotu umowy zamierzający zawrzeć umowę o podwykonawstwo, 
której  przedmiotem  są  roboty  budowlane,  jest  obowiązany  w  trakcie  realizacji  umowy,  do 
przedłożenia zamawiającemu projektu tej umowy, a także projektu jej zmiany .

4. Termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy nie może być dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia 
wykonawcy  faktury  lub  rachunku,  potwierdzających  wykonanie  zleconej  podwykonawcy  roboty 
budowlanej.

5. Do zawarcia przez Wykonawcę umowy z podwykonawcą jest wymagana zgoda Zamawiającego. 
Jeżeli  Zamawiający,  w  terminie  14  dni  od  przedstawienia  mu  przez  Wykonawcę  umowy 
z podwykonawcą lub jej projektu, nie zgłosi sprzeciwu w formie pisemnej lub zastrzeżeń, uważa się, 
że wyraził zgodę na zawarcie umowy.

6. Wykonawca  niniejszej  umowy  przedkłada  zamawiającemu  poświadczoną  za  zgodność  z 
oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w 
terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.

7. Niezgłoszenie w formie pisemnej sprzeciwu do przedłożonej kopii zawartej umowy o podwyko-
nawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej przedłożenia , uważa 
się za akceptację umowy przez Zamawiającego.

8. Zobowiązanie  Zamawiającego  wobec  Wykonawcy,  podwykonawców  nie  mogą  przekroczyć 
wynagrodzenia brutto wynikającego z oferty Wykonawcy, określonego w § 13 ust. 1 umowy.

9. Wszystkie  umowy  o  podwykonawstwo  zawarte  przed  datą  zawarcia  umowy  w  sprawie 
zamówienia  publicznego  między  podwykonawcą  a  Wykonawcą  nie  odnoszą  skutków  względem 
Zamawiającego.

10. Umowa o podwykonawstwo musi być dostosowana do warunków umowy zawartej  pomiędzy 
Zamawiającym a Wykonawcą na wykonanie przedmiotu zamówienia,  w szczególności  w zakresie 
jakości, terminów wykonania robót oraz zapłaty wynagrodzenia.

11. Wykonawca odpowiada wobec Zamawiającego za spójność postanowień umowy zawartej z pod-
wykonawcą z postanowieniami niniejszej umowy i ponosi ryzyko zaistniałych niezgodności. Strony 
ustalają, że niezłożenie przez Zamawiającego zastrzeżeń lub sprzeciwu do umów z podwykonawcami 
nie zwalnia Wykonawcy z tej odpowiedzialności.

12. Wykonanie Przedmiotu umowy przy udziale podwykonawców  nie pociąga za sobą możliwości 
naliczania dodatkowej zapłaty ani wprowadzania jakichkolwiek zmian do niniejszej umowy.
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13. W  przypadku  wytoczenia  Zamawiającemu  przez  Podwykonawcę  powództwa,  o  zapłatę  na 
podstawie art. 6471 §5 Kodeksu cywilnego, Wykonawca zobowiązany będzie do zwrotu poniesionych 
przez Zamawiającego kosztów sądowych.

14. Zamawiający  nie  ponosi  odpowiedzialności  za  zawarcie  przez  Wykonawcę  umowy  o 
podwykonawstwo  bez  wymaganej  akceptacji  Zamawiającego.  Skutki  z  tego  wynikające  będą 
obciążały wyłącznie Wykonawcę.

Materiały i urządzenia
§ 11

1. Wszelkie roboty objęte zakresem niniejszej  umowy wykonywane będą przy użyciu materiałów 
zapewnionych i dostarczonych na teren budowy przez Wykonawcę na jego koszt.

2. Materiały,  o  których  mowa  w  ust.  1  muszą  odpowiadać  co  do  jakości  wymogom  wyrobów 
dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie, określonym w art. 10 ustawy z dnia 7 lipca 
1994 r.  Prawo budowlane,  dokumentacji  projektowej,  obowiązujących w tym zakresie  norm  oraz 
wymaganiom  stawianym  przez  Śląskiego  Wojewódzkiego  Konserwatora  Zabytków.  Ponadto 
Wykonawca musi wypełnić poczynione uzgodnienia z WKZ, którego treść stanowi załącznik nr 4 do 
niniejszej umowy.

3. Wszystkie  użyte  do  realizacji  przedmiotu  umowy  materiały,  powinny  posiadać  odpowiednie 
wymagane  przez  obowiązujące  w  tym  zakresie  przepisy  badania,  atesty,  zezwolenia,  certyfikaty, 
deklaracje zgodności, oznaczenia, aprobaty bądź inne dokumenty czy świadectwa dopuszczenia do 
stosowania w budownictwie. Dokumenty te powinny być wydane przez uprawnione podmioty.

4. Wykonawca przeprowadza próby i  sprawdzenia  przewidziane we właściwych przepisach przed 
odbiorem końcowym robót. O terminie ich przeprowadzenia Wykonawca zawiadamia Zamawiającego 
wpisem do dziennika budowy lub pisemnie, nie później niż 5 dni przed terminem wyznaczonym do 
dokonania sprawdzenia.

5. Zakończenie  wszelkich  robót  i  przeprowadzenie  z  wynikiem  pozytywnym  wymaganych  prób 
i sprawdzeń,  Kierownik  budowy  stwierdza  wpisem  do  dziennika  budowy  lub  pisemnym 
powiadomieniem Zamawiającego.

Czynności odbiorowe
§ 12

1. Strony zgodnie postanawiają, że będą stosowane następujące rodzaje odbiorów robót:
a) odbiory robót zanikających i robót ulegających zakryciu;
b) odbiory robót częściowe;
c) odbiór końcowy robót.

2. O planowanym terminie zakończenia robót zanikających lub ulegających zakryciu, Wykonawca 
(kierownik  budowy)  każdorazowo  będzie  zawiadamiał  Zamawiającego  poprzez  przesłanie  mu 
wiadomości  pisemnie,  z  co  najmniej  trzydniowym  wyprzedzeniem.  W przypadku  niedopełnienia 
formy lub terminu zawiadomienia, Wykonawca zobowiązany jest odkryć roboty lub wykonać otwory 
niezbędne do zbadania robót, a następnie przywrócić roboty do stanu poprzedniego.

3. Odbioru robót zanikających i robót ulegających zakryciu dokonuje  inspektor nadzoru, nie później 
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niż w ciągu 3 dni roboczych licząc od dnia otrzymania zawiadomienia, o którym mowa w ust. 2. Fakt  
dokonania odbioru tych robót zostanie potwierdzony odpowiednim wpisem do dziennika budowy.

4. Wykonawca będzie zgłaszał  Zamawiającemu gotowość do odbiorów częściowych i  do odbioru 
końcowego pisemnie na adres Parafii pw. św. Jana pl. ks. J. Karpeckiego 1, 43-190 Mikołów. Ponadto 
gotowość do odbioru częściowego i do odbioru końcowego Wykonawca będzie zgłaszał do Śląskiego 
Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Katowicach.

5. Zamawiający wyznaczy termin i rozpocznie odbiór częściowy oraz odbiór końcowy przedmiotu 
umowy w terminie   do  7  dni  roboczych  od  daty  zawiadomienia  go  o  osiągnięciu  gotowości  do 
odbiorów częściowych lub/i odbioru końcowego, zawiadamiając o tym Wykonawcę.

6. Do  obowiązków  Wykonawcy  należy  skompletowanie  i  przedstawienie  Zamawiającemu 
dokumentów  pozwalających  na  ocenę  prawidłowego  wykonania  przedmiotu  umowy, 
a w szczególności  dziennika budowy,  zaświadczeń właściwych jednostek i  organów,  niezbędnych 
świadectw  kontroli  jakości,  dokumentów  (atestów)  na  materiały  i urządzenia  potwierdzające 
dopuszczenie do stosowania w budownictwie – obiektach użyteczności publicznej,   najpóźniej w dniu 
zgłoszenia Zamawiającemu przez Wykonawcę gotowości  przedmiotu umowy do odbioru końcowego.

7. Jeżeli  w  toku  czynności  odbioru  zostaną  stwierdzone  wady,  to  Zamawiającemu  przysługują 
następujące uprawnienia:
a) jeżeli  wady  nadają  się  do  usunięcia,  Zamawiający  może  przerwać  czynności  odbiorowe 
i wyznaczyć Wykonawcy termin na ich bezpłatne usunięcie;
b) jeżeli wady nie nadają się do usunięcia, to:
- jeżeli  nie  uniemożliwiają  one  użytkowania  przedmiotu  umowy  zgodnie  z  przeznaczeniem, 
Zamawiający  może  obniżyć  wynagrodzenie  Wykonawcy  o  wartość  wadliwie  wykonanych  robót 
określonych  na  podstawie  kosztorysu  powykonawczego  sporządzonego  przez  przedstawiciela 
Zamawiającego;
- jeżeli  wady  uniemożliwiają  użytkowanie  przedmiotu  umowy  zgodnie  z  przeznaczeniem, 
Zamawiający może odstąpić od umowy lub żądać od Wykonawcy wykonania przedmiotu umowy po 
raz drugi, bez dodatkowego wynagrodzenia.

8. Strony postanawiają, że z czynności odbiorów częściowych i odbioru końcowego będzie spisany 
protokół zawierający wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru, jak też terminy wyznaczone na 
usunięcie stwierdzonych przy odbiorze ewentualnych wad.

9. Wykonawca zobowiązany jest do zawiadomienia pisemnie Zamawiającego (inspektora nadzoru) 
o usunięciu stwierdzonych przy odbiorze wad. Z usunięcia wad zostanie sporządzony protokół.

10. Za  dzień  odbioru  końcowego  przedmiotu  umowy,  uznaje  się  dzień  podpisania,  bez  uwag, 
protokołu odbioru końcowego przedmiotu umowy przez Zamawiającego i Wykonawcę.

11. Po  podpisaniu  protokołu  odbioru  końcowego  przedmiotu  umowy,  ewentualne  roszczenia 
Wykonawcy nie będą uwzględniane.

Wynagrodzenie, zasady płatności 
§ 13

1. Za wykonanie przedmiotu umowy Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie ryczałtowe 
w kwocie:
a) netto ……………..  zł ( słownie: ……………. zł),
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b) brutto ……………. zł ( słownie: ……………. zł).

2. Wynagrodzenie  ryczałtowe  jest  niezmienne  przez  cały  okres  realizacji  przedmiotu  Umowy, 
a Wykonawca nie może żądać podwyższenia wynagrodzenia, chociażby w czasie zawarcia Umowy 
nie można było przewidzieć rozmiaru lub kosztów realizacji robót.

3. Wynagrodzenie  ryczałtowe  o  którym  mowa  w  ust.  1,  obejmuje  wszystkie  koszty  związane 
z realizacją robót objętych dokumentacją projektową ,w tym ryzyko Wykonawcy z tytułu błędnego 
oszacowania wszelkich kosztów związanych z realizacją przedmiotu umowy, a także oddziaływania  
innych czynników mających lub mogących mieć wpływ na te koszty.

4. Niedoszacowanie,  pominięcie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie może być 
podstawą do żądania zmiany wynagrodzenia ryczałtowego określonego w ust. 1 niniejszego paragrafu.

5. W  przypadku  wystąpienia  konieczności  wykonania  robót  wpływających  na  zapewnienie 
bezpieczeństwa  budowy  lub  właściwego  funkcjonowania  przedmiotu  umowy,  koszt  ich  pokrywa 
Wykonawca.

6. Faktury  VAT wystawione  przez  Wykonawcę  płatne  będą  przelewem na  rachunek  Wykonawcy 
w terminie do 30 dni od daty dostarczenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury, pod 
warunkiem  otrzymania  w  tym  terminie  przez  Zamawiającego  środków  finansowych  z  programu 
Rządowy  Fundusz  Polski  Ład:  Rządowy  Program  Odbudowy  Zabytków,  Nr  Edycja 
2RPOZ/2023/5144/PolskiLad,  jednak  nie  później  niż  do  35  dni  od  daty  doręczenia  prawidłowo 
wystawionej faktury wraz z kompletem dokumentów odbiorowych.

7. Zamawiający przewiduje fakturowanie zgodnie z wymogami określonymi we Wstępnej Promesie 
dotyczącej  finansowania inwestycji  z  programu Rządowy Fundusz Polski  Ład:  Rządowy Program 
Odbudowy  Zabytków,  Nr  Edycja  2RPOZ/2023/5144/PolskiLad,  i  uchwałą  Rady  Ministrów  nr 
232/2022  z  dnia  23  listopada  2022  r.  w  sprawie  ustanowienia  Rządowego  Programu Odbudowy 
Zabytków oraz uchwałą nr 72 Rady Ministrów z dnia 1 lipca 2024r. zmieniająca uchwałę w sprawie 
ustanowienia Rządowego Programu Odbudowy Zabytków.

8. Podstawą wystawienia faktur będą odpowiednio:
a) faktura częściowa w wysokości ...… % wynagrodzenia brutto określonego w §13 ust. 1 umowy - 
protokół  odbioru  częściowego  przedmiotu  umowy  podpisany  przez  kierownika  budowy  oraz 
inspektora nadzoru inwestorskiego i Zamawiającego;
b) faktura końcowa, w wysokości pozostałej kwoty tj. .......% wynagrodzenia brutto określonego w 
§13 ust. 1 umowy - protokół bezusterkowego odbioru końcowego przedmiotu umowy podpisany przez 
wszystkich członków komisji odbiorowej oraz inspektora nadzoru inwestorskiego i przedstawiciela 
Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków.

9. Faktura częściowa i faktura końcowa będą wystawiane zgodnie z Harmonogramem, przy czym 
wszystkie płatności będą realizowane w 2025 roku. 

10.  Warunkiem zapłaty  przez  Zamawiającego  wynagrodzenia  za  odebrane  roboty  budowlane  jest 
przedstawienie  dowodów  zapłaty  wynagrodzenia  podwykonawcom,  biorącym  udział  w  realizacji 
odebranych robót budowlanych.
Wykonawca wraz z fakturą częściową i fakturą końcową przedstawi Zamawiającemu dowody zapłaty 
wynagrodzenia należnego podwykonawcom tj.:
a) dowód zapłaty zobowiązań wobec Podwykonawcy, potwierdzony za zgodność z oryginałem przez 
Wykonawcę, oraz
b) kserokopię faktury Podwykonawcy potwierdzoną za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę, 
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oraz
c) pisemne oświadczenie Podwykonawcy potwierdzającego zapłatę.
Wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 3 do niniejszej umowy.

11. Jeżeli termin zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcy, przypadnie później niż termin 
zapłaty wynagrodzenia Wykonawcy, Zamawiający uprawniony jest  wstrzymać się z zapłatą części 
wynagrodzenia  należnego  Wykonawcy,  odpowiadającej  kwocie  istniejącego,  lecz  jeszcze 
niewymagalnego wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, do czasu przedłożenia 
przez  Wykonawcę  dowodu  dokonania  zapłaty  tego  wynagrodzenia  i  pisemnego  oświadczenia 
podwykonawcy  potwierdzającego tę zapłatę.

12. W  przypadku  nieprzedstawienia  przez  wykonawcę  wszystkich  dowodów  zapłaty  lub 
oświadczenia, o których mowa w ust. 10, Zamawiający wstrzyma wypłatę należnego wynagrodzenia 
za  odebrane  roboty  budowlane  będące  częścią  zamówienia  na  roboty  budowlane  w  wysokości 
wynikającej z nieprzedstawionych dokumentów.

13. Za dzień zapłaty uważany będzie dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.

14. Wykonawca wystawi fakturę na adres:
Parafia Ewangelicko – Augsburska pw. św. Jana w Mikołowie 
pl. ks. Jana Karpeckiego 1, 43-190 Mikołów

15. Faktury  VAT wystawione przez  Wykonawcę winny odpowiadać wymogom określonym przez 
polskie  prawo.  Faktury,  dokumentacja  i  korespondencja  dotycząca  płatności  sporządzane  będą 
w języku polskim. 

16. Zamawiający upoważnia Wykonawcę do wystawienia faktury VAT bez podpisu.

17. W  przypadku  wystawienia  przez  Wykonawcę  faktury  VAT  niezgodnej  z  Umową  lub 
obowiązującymi  przepisami  prawa,  bieg  terminu  płatności  rozpoczyna  się  po  wyjaśnieniu 
nieprawidłowości,  w  szczególności  uzupełnieniu  brakujących  dokumentów oraz  otrzymaniu  przez 
Zamawiającego faktury VAT korygującej (o ile niezgodność dotyczyła treści faktury VAT).

18. Wykonawca zobowiązany jest do wskazania na fakturze numeru rachunku rozliczeniowego, który 
został ujawniony w wykazie podmiotów zarejestrowanych jako podatnicy VAT ,  niezarejestrowanych 
oraz  wykreślonych  i  przywróconych  do  rejestru  VAT  prowadzonym  przez  Szefa  Krajowej 
Administracji Skarbowej (tzw. „Biała lista” – art. 96b ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku 
od towarów i usług (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 361). 

19. Zapłata  na  rachunek  wskazany  na  „Białej  liście”  będący  rachunkiem  rozliczeniowym 
Wykonawcy,  skutkuje  wygaśnięciem  zobowiązania  Zamawiającego  z  tytułu  realizacji  niniejszej 
umowy.

20. Zamawiający w przypadku, gdy Wykonawca jest zarejestrowany jako czynny podatnik podatku 
od towarów i usług, a usługa będąca przedmiotem umowy, w dacie wystawienia faktury, objęta będzie  
mechanizmem podzielonej płatności, dokona płatności wynagrodzenia z zastosowaniem mechanizmu 
podzielonej płatności, to jest w sposób wskazany w art. 108a ust. 2 ustawy z dnia 11 marca 2004 r.  
o podatku od towarów i usług (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 361). Postanowień zdania 1. nie stosuje się,  
gdy przedmiot umowy stanowi czynność zwolnioną z podatku VAT albo jest on objęty 0% stawką 
podatku VAT (zastosowanie jeśli dotyczy).

21. Wykonawca potwierdza, iż ujawniony na fakturze bankowy rachunek rozliczeniowy służy mu dla 
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celów rozliczeń z tytułu prowadzonej przez niego działalności gospodarczej, dla którego prowadzony 
jest rachunek VAT.

21. Wierzytelność wynikająca z niniejszej umowy nie może być przedmiotem cesji na rzecz osób 
trzecich bez zgody Zamawiającego.

Podwykonawcy
§ 14

1. Zamawiający  dokonuje  bezpośredniej  zapłaty  wymagalnego  wynagrodzenia  przysługującego 
podwykonawcy,  który  zawarł  zaakceptowaną  przez  zamawiającego  umowę  o  podwykonawstwo, 
której przedmiotem są roboty budowlane, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w przypadku 
uchylenia się od obowiązku zapłaty  przez wykonawcę.

2. Wynagrodzenie,  o  którym  mowa  w  ust.  1,  dotyczy  wyłącznie  należności  powstałych  po 
zaakceptowaniu  przez  zamawiającego  umowy o  podwykonawstwo,  której  przedmiotem są  roboty 
budowlane.

3. Bezpośrednia  zapłata  obejmuje  wyłącznie  należne  wynagrodzenie,  bez  odsetek,  należnych 
podwykonawcy.

4. Przed  dokonaniem  bezpośredniej  zapłaty  zamawiający  umożliwi  wykonawcy  zgłoszenie 
pisemnie  uwag  dotyczących  zasadności  bezpośredniej  zapłaty  wynagrodzenia  podwykonawcy  . 
Termin zgłaszania uwag wynosi 7 dni od dnia doręczenia wykonawcy takiej informacji. W uwagach 
wykonawca nie może powoływać się na potrącenie roszczeń wykonawcy względem podwykonawcy 
niezwiązanych z realizacją umowy o podwykonawstwo.

5. W przypadku  zgłoszenia  uwag,  o  których  mowa  w ust.  4,  w  terminie  wskazanym przez 
zamawiającego, zamawiający może:
a) nie  dokonać  bezpośredniej  zapłaty  wynagrodzenia  podwykonawcy  lub  dalszemu 
podwykonawcy, jeżeli wykonawca wykaże niezasadność takiej zapłaty albo

b) dokonać  bezpośredniej  zapłaty  wynagrodzenia  podwykonawcy  ,  jeżeli  podwykonawca 
wykaże zasadność takiej zapłaty.

6. W  przypadku  dokonania  bezpośredniej  zapłaty  podwykonawcy  ,o  której  mowa  w  ust.  1, 
zamawiający potrąca kwotę wypłaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia należnego wykonawcy. W 
takim przypadku Wykonawca nie będzie domagał się zapłaty wynagrodzenia w części przekazanej  
bezpośrednio podwykonawcy.

7. Nie zastosowanie się Wykonawcy do wymogów wynikających z ustaleń zawartych w ust. 1 do 6 
upoważnia Zamawiającego do podjęcia wszelkich niezbędnych kroków w celu wyegzekwowania od 
Wykonawcy  i  wszystkich  podwykonawców postanowień  niniejszej  umowy,  aż  do  odstąpienia  od 
umowy z Wykonawcą z jego winy włącznie.

Gwarancja jakości i rękojmia za wady
§ 15

1. Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji  jakości na cały przedmiot umowy tj.  na roboty 
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budowlane  wraz  z  wbudowanymi  materiałami,  urządzeniami,  wyposażeniem  na  okres  ……... 
miesięcy, liczonych od daty bezusterkowego odbioru końcowego przedmiotu umowy. Udzielona przez 
Wykonawcę gwarancja jakości nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień Zamawiającego 
wynikających z przepisów kodeksu cywilnego o rękojmi za wady.

2. Okres  rękojmi  za  wady  przedmiotu  umowy  ustala  się  na  …….  miesięcy,  licząc  od  daty 
bezusterkowego odbioru końcowego przedmiotu umowy.

3. Gwarancją Wykonawcy objęte są wszystkie roboty wykonane na podstawie umowy, bez względu 
na  to,  czy  zostały  wykonane  przez  Wykonawcę  czy  podwykonawcę.  Gwarancja  udzielona  przez 
Wykonawcę obejmuje całość przedmiotu umowy, w szczególności dotyczy jakości wykonanych robót, 
użytych materiałów i zamontowanych instalacji i urządzeń.

4. Wykonawca  zobowiązuje  się  do  niezwłocznego,  nieodpłatnego  usunięcia  zgłoszonych  wad 
w terminach wyznaczonych przez Zamawiającego (Użytkownika), natomiast jeżeli usunięcie wad ze 
względów technicznych (szczególnie uciążliwych) nie jest możliwe w tym okresie – niezwłocznie po  
ustąpieniu  przeszkody  po  uzgodnieniu  terminu  z  Zamawiającym  (Użytkownikiem)  przy  czym 
przyjmuje się że:
a) wady związane z awarią będą usuwane - do 48 godzin od daty i godziny zgłoszenia;
b) pozostałe wady nie wymagające wymiany urządzeń - do 7 dni od daty zgłoszenia;
c) wszelkie  wady  wymagające  wymiany  (naprawy)  elementu  lub  urządzenia  -  w  terminie  nie 
dłuższym niż 14 dni od daty zgłoszenia.

5. Zgłoszenie wad Wykonawcy przez Zamawiającego nastąpi w formie pisemnej, mailowo na adres: 
…………………………………………………………………………………………………………. 

6. W przypadku nieusunięcia przez Wykonawcę wad, w terminach opisanych w ust. 4 lub odmowy 
ich  usunięcia,  Zamawiającemu  przysługiwać  będzie  prawo  zlecenia  usunięcia  stwierdzonej  wady 
osobie  trzeciej  na  koszt  i  ryzyko  Wykonawcy,  bez  konieczności  orzekania  przez  Sąd  w  tym 
przedmiocie i bez konieczności ponownego wzywania Wykonawcy do usunięcia wady oraz prawo 
naliczenia kar umownych za każdy dzień opóźnienia. Kosztami usunięcia wad przez osobę trzecią w 
takim przypadku zostanie obciążony Wykonawca notą obciążeniową.

7. O skutecznym usunięciu wady, Wykonawca powiadomi Zamawiającego w formie pisemnej.

8. Wykonawca odpowiada za wady w wykonaniu przedmiotu umowy również po okresie gwarancji, 
jeżeli  Zamawiający  zawiadomił  Wykonawcę  o  ujawnionej  wadzie  przed  upływem  terminu  jej 
obowiązywania.

9. W przypadku ujawnienia  się  w okresie  gwarancyjnym wady,  okres  gwarancji  jakości  zostaje 
przedłużony  o  okres  od  momentu  zgłoszenia  wady  do  momentu  jej  skutecznego  usunięcia, 
a w przypadkach wymiany urządzeń bądź elementów okres gwarancji jakości dla tych usuniętych wad 
biegnie od nowa od daty usunięcia wady.

10. Wykonawca jest odpowiedzialny za wszelkie szkody i straty, które spowodował w czasie prac nad 
usuwaniem wad lub wykonania swoich zobowiązań zawartych w umowie w związku z usuwaniem 
wad.

11. Wykonawca  w okresie  gwarancji  zobowiązany  jest  w szczególności  do  prowadzenia  serwisu 
gwarancyjnego  w  tym:  przeprowadzania  obligatoryjnych  przeglądów  serwisowych  i  konserwacji 
urządzeń zgodnie z wytycznymi ich producentów.
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12. Wszelkie koszty związane z wykonywaniem obowiązków gwarancyjnych. w tym serwisu, ponosi 
Wykonawca.

Kary umowne
§ 16

1. Strony postanawiają, że obowiązującą ich formą odszkodowania będą kary umowne. Zamawiający 
może  naliczyć  kary  umowne  Wykonawcy,  a  Wykonawca  zobowiązuje  się  do  ich  zapłaty 
w następujących przypadkach:
a) za niedotrzymanie terminu zakończenia robót stanowiących przedmiot umowy, określonego w § 2 
ust. 1 niniejszej umowy, w wysokości 1.000,00 złotych, za każdy dzień zwłoki;
b) za  opóźnienie  w  usunięciu  wad  stwierdzonych  przy  odbiorze  robót  w  wysokości  0,2% 
wynagrodzenia  umownego  brutto  za  każdy  dzień  zwłoki  liczony  od  upływu  ostatniego  dnia 
wyznaczonego na usunięcie wad;
c) za odstąpienie od umowy przez Zamawiającego z przyczyn, za które ponosi odpowiedzialność 
Wykonawca w wysokości  10% wynagrodzenia  umownego brutto o  którym mowa w §  13  ust.  1 
umowy;
d) za zatrudnienie podwykonawców bez zgody Zamawiającego w wysokości 0,2% wynagrodzenia 
umownego brutto, o którym mowa w § 13 ust. 1 umowy, za każdy taki stwierdzony przypadek;
e) w  przypadku  nieterminowej  zapłaty  wynagrodzenia  należnego  podwykonawcom  lub  dalszym 
podwykonawcom w wysokości 0,3% wynagrodzenia umownego brutto, o którym mowa w § 13 ust. 1 
umowy, za każdy dzień zwłoki;
f) w przypadku nieprzedłożenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, której 
przedmiotem  są  roboty  budowlane,  lub  projektu  jej  zmiany  (aneksu),  w  wysokości  0,1% 
wynagrodzenia umownego brutto, o którym mowa w § 13 ust. 1 niniejszej umowy, za każdy taki 
przypadek;
g) w  przypadku  nieprzedłożenia  poświadczonej  za  zgodność  z  oryginałem  kopii  umowy 
o podwykonawstwo lub jej zmiany, w wysokości 0,1% wynagrodzenia umownego brutto, o którym 
mowa w § 13 ust. 1 niniejszej umowy, za każdy taki przypadek;
h) w przypadku braku zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcom w wysokości 0,1% 
wynagrodzenia umownego brutto, o którym mowa w § 13 ust. 1 umowy, za każdy taki przypadek;
i) za  nieprzystąpienie  do  robót  budowlanych  w  ciągu  7  dni  od  daty  przekazania  terenu  robót 
w wysokości 0,1% wynagrodzenia brutto, za każdy dzień opóźnienia;
j)  w  przypadku  zwłoki  w  przedstawieniu  Zamawiającemu  Harmonogramu  do  zatwierdzenia  w 
terminach określonych w § 5 ust. 1b, § 6 ust. 4, 7, 9 w wysokości 0,1% wynagrodzenia brutto, za 
każdy dzień opóźnienia; 
k) za opóźnienie w usunięciu wad stwierdzonych w okresie rękojmi lub z tytułu udzielonej gwarancji  
w wysokości 0,2% wynagrodzenia brutto o którym mowa w § 13 ust. 1, za każdy dzień opóźnienia 
liczony od upływu ostatniego dnia wyznaczonego na usunięcie wad.

2. Wykonawca  wyraża  zgodę  na  potrącenie  kar  umownych,  o  których  mowa  w  ust.  1 
z przysługującego mu wynagrodzenia.

3. Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną:
a) za przerwanie robót przez Wykonawcę z przyczyn zawinionych przez Zamawiającego w wysokości 
0,1% wynagrodzenia umownego brutto, za każdy dzień przerwy;
b) za opóźnienie w rozpoczęciu odbioru robót lub nieuzasadnione przerwanie czynności odbiorowych 
w wysokości  0,1%  wynagrodzenia  umownego  brutto  za  każdy  dzień  zwłoki  w  rozpoczęciu  lub 
kontynuowaniu czynności odbiorowych.

4. Niezależnie  od  kar  umownych strony zastrzegają  sobie  prawo do dochodzenia  odszkodowania 

14



uzupełniającego  na  zasadach  ogólnych  w  przypadku,  gdy  szkoda  przekracza  wysokość  kar 
umownych.

Ubezpieczenie
§ 17

1. Wykonawca  oświadcza,  że  posiada  aktualne  ubezpieczenie  od  odpowiedzialności  cywilnej 
w zakresie prowadzonej działalności związane z przedmiotem umowy na cały okres trwania umowy,  
na sumę gwarancyjną nie mniejszą niż 300.000,00 zł (słownie: trzysta tysięcy złotych), 

2. Wykonawca zobowiązuje się do bieżącego uaktualniania polisy ubezpieczeniowej z zachowaniem 
zasady ciągłości,  przez cały czas trwania realizacji  przedmiotu umowy, zarówno w przypadku jej  
wygaśnięcia w okresie, o którym mowa w § 2 ust. 1, jak również w przypadku przedłużenia terminu 
realizacji umowy. W takim przypadku Wykonawca ma obowiązek dokonać przedłużenia albo, jeśli nie 
jest  to  możliwe,  zawrzeć  nową  umowę  ubezpieczenia  na  okres  nie  krótszy  niż  wynikający 
odpowiednio  z  §  2  ust.  1,  lub  z  aneksu  do  umowy  i  przedłożenia  Zamawiającemu  stosownego 
dokumentu  z  zachowaniem  ciągłości  okresu  ubezpieczenia.  Przedłożenie  dokumentu 
potwierdzającego przedłużenie okresu ubezpieczenia winno nastąpić nie później niż na 7 dni przed 
upływem terminu ważności wcześniejszego ubezpieczenia.

3. W przypadku niewypełnienia przez Wykonawcę obowiązków wskazanych w ust. 2 Zamawiający 
może odstąpić od umowy Odstąpienie od umowy z przyczyn, o których mowa w niniejszym ustępie 
stanowi odstąpienie z przyczyn zawinionych przez Wykonawcę.

4. Wykonawca  potwierdza,  iż  przyjmuje  na  siebie  całkowitą  odpowiedzialność,  oraz  zwalnia 
Zamawiającego  z  odpowiedzialności  związanej  z  wszelkimi  roszczeniami  skierowanymi  wobec 
Zamawiającego,  dotyczącymi  jakichkolwiek  zaistniałych  szkód,  kosztów i  wydatków związanych 
bezpośrednio  lub  pośrednio  z  wykonywaniem  Przedmiotu  umowy,  powstałych  w  szczególności 
w wyniku:
a) uszczerbku  na  zdrowiu,  uszkodzenia  ciała,  włącznie  ze  skutkiem  śmiertelnym,  i  długotrwałą 
chorobą którejkolwiek z osób zatrudnionych przez Wykonawcę lub podwykonawców;
b) utraty  lub  uszkodzenia  majątku  Wykonawcy,  Podwykonawców  oraz  osób  przez  nich 
zatrudnionych;
c) utraty lub uszkodzenia majątku osób trzecich, uszczerbku na zdrowiu, uszkodzenia ciała, włącznie 
ze skutkiem śmiertelnym, długotrwałą chorobą osób trzecich;
d) utraty  lub  uszkodzenia  robót  budowlanych,  jakiegokolwiek  rodzaju  i  powstałych  w  dowolny 
sposób.

5. Umowa ubezpieczenia, o której mowa w ust. 1 musi zapewniać wypłatę odszkodowania płatnego 
w złotych polskich.

6. Koszt  zawarcia  i  obowiązywania  umowy,  o  której  mowa  w  ust.  1,  w  szczególności  składki 
ubezpieczeniowej pokrywa w całości Wykonawca

Zmiana postanowień umowy
§ 18

1. Strony przewidują możliwość dokonania zmian postanowień zawartej umowy w zakresie zmiany 
terminu i/lub wartości umowy i/lub zakresu oraz sposobu świadczenia wykonawcy w następujących 
przypadkach:
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1) gdy zajdzie konieczność przerwania robót ze względu na niekorzystne warunki uniemożliwiające 
prowadzenie  robót  zgodnie  ze  specyfikacją  techniczną,  potwierdzone  przez  Inspektora  nadzoru 
i udokumentowane w dzienniku budowy lub w formie protokołu spisanego przez strony umowy. Za 
niekorzystne warunki Zamawiający uzna w szczególności:
a) stan klęski żywiołowej;
b) stan epidemii lub zagrożenia epidemicznego;
c) gdy wystąpią, co prawda zgodne z naturalnym cyklem pogodowym warunki atmosferyczne, ale na 
tyle  niekorzystne  i  intensywne,  że  uniemożliwiają  prawidłowe wykonanie  robót,  w szczególności 
z powodu  technologii  realizacji  prac  określonej:  umową,  normami  lub  innymi  przepisami, 
wymagającej  konkretnych  warunków  atmosferycznych.  Za  niekorzystne  warunki  atmosferyczne 
należy uznać w szczególności warunki atmosferyczne odbiegające od typowych mających wpływ na 
niemożność prowadzenia robót budowlanych takie jak: intensywne opady deszczu lub śniegu trwające 
powyżej następujących po sobie 3 dni, utrzymywanie się w ciągu kolejnych 3 dni temperatury niższej  
niż – 5ºC, powódź (czas niezbędny na ustąpienie wody z zalanego terenu i możliwość kontynuacji lub 
rozpoczęcia  robót),  wczesny  okres  zimy,  przedłużający  się  okres  zimy,  niskie  temperatury,  które 
zgodnie ze szczegółową specyfikacją techniczną uniemożliwiają prowadzenie robót;
2) wystąpienie  zmian  będących  następstwem  okoliczności  leżących  po  stronie  Zamawiającego, 
w szczególności:
a) wstrzymanie robót przez Zamawiającego;
b) konieczność usunięcia błędów lub wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej;
3) gdy zajdzie okoliczność powodująca przedłużenie z przyczyn niezależnych od Wykonawcy, czasu 
wydania  decyzji  administracyjnych  przez  właściwe  organy  lub  inne  podmioty  w  stosunku  do 
terminów wynikających z obowiązujących przepisów prawa, jeżeli uniemożliwia to lub wstrzymuje 
w istotny sposób realizację zadania;
4) innych przyczyn zewnętrznych niezależnych od Zamawiającego oraz Wykonawcy skutkujących 
niemożliwością prowadzenia prac;
5) gdy  zajdzie  konieczność  usuwania  kolizji,  usterek,  awarii,  napraw  niezinwentaryzowanego 
uzbrojenia  podziemnego  i  nadziemnego  bądź  urządzeń  przez  ich  użytkowników,  co  może 
uniemożliwić terminową realizację zadania;
6) gdy zajdzie okoliczność wstrzymania robót przez uprawiony organ, z przyczyn niezależnych od 
Wykonawcy;
7) gdy  wystąpi  siła  wyższa  uniemożliwiająca  wykonanie  przedmiotu  umowy  zgodnie  z  jej  
postanowieniami. Zamawiający precyzuje, że pojęcie „Siła wyższa” oznacza wydarzenie zewnętrzne, 
nieprzewidywalne  i  poza  kontrolą  stron  niniejszej  umowy,  którego skutkom nie  można  zapobiec, 
występujące po podpisaniu umowy. Za siłę wyższą, warunkująca zmianę umowy uważać się będzie 
w szczególności:  powódź,  pożar  i  inne  klęski  żywiołowe,  zamieszki,  strajki,  nagłe  załamania 
warunków atmosferycznych, nagłe przerwy w dostawie energii elektrycznej, stan pandemii, epidemii 
zmiany związane ze stanami pandemii, epidemii, w tym ich przebiegiem;
8) konieczności zmiany wydanych decyzji administracyjnych, pozwoleń lub wystąpienia koniecznych 
zmian;
9) powstanie  potrzeba  przeprowadzenia  dodatkowych  badań  lub  ekspertyz,  warunkujących 
wykonanie niniejszej umowy, których nie można było przewidzieć w momencie zawarcia umowy;
10) projektant w trybie nadzoru autorskiego dokona zmian w projekcie budowlanym, na podstawie 
którego Wykonawca realizuje roboty budowlane, uniemożliwiające wykonanie umowy;
11) zaistnienie  odmiennych  od  przyjętych  w  dokumentacji  projektowej  warunków geologicznych 
kategoria  gruntu  (kurzawka,  skała,  niekontrolowane  nasypy,  obecność  płyt  betonowych  itp.) 
skutkujące  niemożliwością  realizowania  Przedmiotu  umowy  przy  dotychczasowych  założeniach 
technologicznych.  W przypadku wystąpienia tego typu odstępstw od założonych,  termin realizacji  
umowy zostanie wydłużony, o czas w jakim zostały zaktualizowane warunki geologiczne poprzez 
przeprowadzenie dodatkowych badań oraz o czas równy wydłużeniu realizacji Przedmiotu umowy w 
związku z innymi od przyjętych warunkami geologicznymi;
12) zaistnienia  odmiennych  od  przyjętych  w  dokumentacji  projektowej  warunków  terenowych, 
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w szczególności  napotkania  innych  niezinwentaryzowanych  sieci,  niewybuchów,  artefaktów 
archeologicznych,  urządzeń  podziemnych  kolidujących  z  realizowanymi  robotami,  skutkujących 
niemożliwością prowadzenia robót.  W przypadku wystąpienia tego typu odstępstw od założonych, 
termin  realizacji  umowy  zostanie  wydłużony  o  czas  uzyskania  niezbędnych  uzgodnień, 
zaprojektowania niezbędnych zabezpieczeń sieci oraz dokonania przełożenia kolidującego uzbrojenia; 
13) wystąpienia wad lub braków dokumentacji projektowej lub konieczności wprowadzenia zmian 
w tej  dokumentacji;  zamiana  terminu  może  obejmować  maksymalnie  czas  niezbędny  na 
wprowadzenie zmian do dokumentacji projektowej oraz czas realizacji Przedmiotu umowy w zakresie 
objętym zmienioną dokumentacją projektową;
15) zmian wynikających z konieczności wykonania robót niezwiązanych bezpośrednio z przedmiotem 
umowy  i  nieprzewidywalnych,  których  niewykonanie  uniemożliwia  lub  utrudnia  prawidłowe 
wykonanie przedmiotu umowy; zamiana terminu może obejmować maksymalnie czas niezbędny do 
wykonania tych robót;
16) gdy  wystąpi  konieczność  wykonania  robót  dodatkowych,  których  realizację  Zamawiający 
dopuszcza zgodnie z zapisem § 19 umowy.

2. W przypadku wystąpienia którejkolwiek z okoliczności wymienionych w ust. 1 termin wykonania 
umowy może ulec odpowiedniemu przedłużeniu, o czas niezbędny do zakończenia wykonywania jej 
przedmiotu w sposób należyty. Okres ten winien uwzględniać w szczególności czas trwania przyczyn 
uniemożliwiających wykonanie zamówienia, aż do czasu ich faktycznego usunięcia.

3. Na  wniosek  Wykonawcy  i  po  spełnieniu  warunków  określonych  w  umowie  dotyczących 
podwykonawstwa,  Wykonawca  może  modyfikować  w  trakcie  wykonywania  przedmiotu  umowy 
złożone w ofercie deklaracje odnośnie podwykonawstwa poprzez:
a) wskazanie innych podwykonawców;
b) rezygnację z podwykonawców.

5. Poza  przesłankami  opisanymi  w ust.  1-3  strony  umowy mają  prawo dokonania  następujących 
zmian umowy:
1) w  celu  usunięcia  rozbieżności  lub  niejasności  w  rozumieniu  pojęć  lub  sformułowań  użytych 
w umowie,  których  nie  będzie  można  usunąć  w  inny  sposób,  a  zmiana  treści  umowy  będzie 
umożliwiać  usunięcie  rozbieżności  lub  niejasności  i  doprecyzowanie  jej  zapisów  w  celu  jej 
jednoznacznej interpretacji;
2) zmian technologicznych wywołanych w szczególności:
a) niedostępnością na rynku materiałów, urządzeń lub sprzętu wskazanych w ofercie, dokumentacji 
projektowej lub technicznej,  spowodowaną zaprzestaniem produkcji  lub wycofaniem z rynku tych 
materiałów lub urządzeń;
b) pojawieniem się na rynku nowych materiałów lub urządzeń nowszej generacji pozwalających na 
zaoszczędzenie  kosztów  realizacji  przedmiotu  umowy  lub  kosztów  eksploatacji  wykonanego 
przedmiotu umowy;
3) zmiana osób, przy pomocy których Wykonawca realizuje przedmiot umowy na inne legitymujące 
się co najmniej równoważnymi uprawnieniami i kwalifikacjami, z uwzględnieniem zapisów § 3 ust. 5 
do 7 umowy;
4) zmiany sposobu rozliczania Umowy lub dokonywania płatności  na rzecz Wykonawcy wskutek 
zaistnienia  przyczyn  organizacyjnych  lub  finansowych  leżących  po  stronie  Zamawiającego, 
w szczególności wynikających ze zmiany zasad płatności programów lub funduszy lub innych źródeł  
finansowania inwestycji objętej niniejszą umową.

6. Inne zmiany do umowy skutkujące zmianą wynagrodzenia i/lub terminu, w przypadkach:
a) rezygnacji  z  części  robót  o  którym  mowa  w  §  19  ust.  5  umowy  wraz  z  proporcjonalnym 
obniżeniem wynagrodzenia Wykonawcy.
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7. Pozostałe zmiany:
a) zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację 
przedmiotu umowy.

8. Wszystkie powyższe postanowienia stanowią katalog zmian, na które Zamawiający może wyrazić 
zgodę, jednocześnie nie stanowią one zobowiązania do wyrażenia takiej zgody.

9. Nie stanowią zmiany umowy:
a) zmiana  danych  związanych  z  obsługą  administracyjno–organizacyjną  umowy  (np.  zmiana  nr 
rachunku bankowego);
b) zmiana danych teleadresowych, zmiana osób wskazanych do kontaktów między Stronami.

10. Warunkiem dokonania zmian w umowie jest złożenie wniosku w formie pisemnej przez stronę 
inicjującą zmianę zawierającego: opis propozycji zmian, uzasadnienie zmian, opis wypływu zmiany 
na termin wykonania umowy i/lub zmianę wynagrodzenia.

11. W  przypadku  gdy  o  zmianę  w  umowie  wnioskuje  Wykonawca,  zgłasza  on  wniosek 
Zamawiającemu wraz  z  dokumentami  potwierdzającymi  konieczność  ich  wprowadzenia.  Wniosek 
powinien zostać złożony u Zamawiającego z chwilą zaistnienia okoliczności, jednak nie później niż 
w terminie do 14 dni od dnia, w którym Wykonawca dowiedział się, lub mógł dowiedzieć się o danym 
zdarzeniu lub okolicznościach.

12. Strona, która otrzyma propozycję zawarcia aneksu winna ustosunkować się na piśmie, w terminie 
14 dni od daty otrzymania, względnie przystąpić do negocjacji warunków aneksu albo podpisać aneks,  
jeżeli akceptuje jego treść.

Roboty dodatkowe i rezygnacja z części robót 
§ 19

1. Jeżeli w toku realizacji umowy zajdzie konieczność wykonania robót dodatkowych, lub innych 
robót  niezbędnych  do  prawidłowego  wykonania  przedmiotu  umowy,  a  które  nie  zostały  ujęte 
w dokumentacji projektowej i opisie przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik do SWZ (bądź 
nie są elementem robót budowlanych wskazanych w dokumentacji projektowej), strony zobligowane 
są potwierdzić zakres tych robót oraz zasadność ich wykonania w protokole konieczności.

2. Spisanie protokołu konieczności,  nie jest równoznaczne z udzieleniem Wykonawcy zlecenia na 
wykonanie robót dodatkowych oraz nie upoważnia Wykonawcy do przystąpienia do ich wykonania.

3. Wykonawca  nie  ma  prawa  wykonać  żadnych  robót  bez  uzyskania  zgody  Zamawiającego 
wyrażonej  na piśmie.  Wykonanie  robót  bez takiej  zgody spowoduje,  iż  Zamawiający będzie  miał  
prawo do odmowy wypłaty wynagrodzenia za te roboty.

4. Wykonawca przystąpi do wykonania robót dodatkowych wyłącznie po zawarciu aneksu do umowy. 
Przystąpienie przez Wykonawcę do realizacji prac objętych protokołem konieczności, bez uprzedniego 
zawarcia  aneksu  do  umowy  –  nie  uprawnia  Wykonawcy  do  żądania  od  Zamawiającego  zapłaty 
wynagrodzenia za wykonanie/częściowe wykonanie robót dodatkowych.

5. Zamawiający  zastrzega  sobie  możliwość  rezygnacji  z  części  zakresu  rzeczowego  przedmiotu 
umowy,  w  sytuacji  gdy  wykonanie  danych  robót  będzie  zbędne  do  prawidłowego,  tj.  zgodnego 
z zasadami  wiedzy  technicznej  i  obowiązującymi  na  dzień  odbioru  robót  przepisami,  wykonania 
przedmiotu umowy określonego w  § 1 umowy. Za roboty niewykonane jako zbędne,  choć objęte 
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specyfikacją  warunków  zamówienia  Wykonawcy  nie  przysługuje wynagrodzenie ani  żadna  inna 
rekompensata czy odszkodowanie.

6. W  przypadku  opisanym  w  ust.  5  maksymalna  wysokość  zmniejszenia  zakresu  rzeczowego 
przedmiotu umowy nie może przekroczyć 10% wynagrodzenia określonego w § 13 ust. 1 umowy.

7. W przypadkach opisanych w ust. 1 i ust. 5 niniejszego paragrafu wycena robót nastąpi według 
następujących zasad:
a) roboty budowlane wycenione w kosztorysie, o którym mowa w § 5 ust. 1 lit. „a” będą rozliczane 
według cen jednostkowych z tej wyceny robót;
b) roboty budowlane, dla których brak jest cen jednostkowych w kosztorysie, o którym mowa w § 5 
ust.  1  lit.  „a”,  rozliczane będą kosztorysami powykonawczymi wykonanymi metodą uproszczoną, 
sporządzonymi  na  podstawie  potwierdzonej  przez  Inspektora  nadzoru  książki  obmiaru  robót  oraz 
z zastosowaniem średnich stawek oraz narzutów z wydawnictwa Sekocenbud za kwartał, w którym 
dokonywana jest  zmiana  umowy.  W przypadku braku cen  w wydawnictwie  Sekocenbud przyjęte 
zostaną stawki z faktur zakupu lub najmu, przy czym do cen z tych faktur nie zostaną doliczone  
narzuty.

8. Wynagrodzenie za dodatkowe roboty budowlane ustalone w sposób wskazanych w ust.  7 jest 
wynagrodzeniem ryczałtowym.

Odstąpienie od umowy
§ 20

1. Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy:
a)  w  razie  zaistnienia  istotnej  zmiany  okoliczności  powodującej,  że  wykonanie  umowy  nie  leży 
w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili  zawarcia umowy, lub dalsze  
wykonywanie  umowy  może  zagrozić  istotnemu  interesowi  bezpieczeństwa  państwa  lub 
bezpieczeństwu publicznemu,  Zamawiający może odstąpić  od umowy w terminie  30 dni  od dnia 
powzięcia wiadomości o tych okolicznościach;

2. W przypadku odstąpienia przez Zamawiającego od umowy w sytuacjach określonych w ust.  1  
niniejszego paragrafu Wykonawca ma prawo żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu 
wykonania części zamówienia.

3. Niezależnie od uprawnień przewidzianych w obowiązujących  przepisach  Kodeksu Cywilnego, 
Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy  w następujących przypadkach:
a) naruszenia  przez  Wykonawcę  przepisów  ustawy  Prawo  budowlane,  przepisów  BHP,  ustaleń 
z Zamawiającym oraz postanowień niniejszej umowy, w tym głównie niedotrzymywania ustalonych 
terminów  wykonania  robót;  Zamawiający  ma  prawo  odstąpienia  od  umowy  w  trybie 
natychmiastowym, bez odpowiedzialności i kar umownych względem Wykonawcy;
b)  gdy Wykonawca bez wiedzy i upoważnienia Zamawiającego wstrzymuje roboty na 10 kolejnych 
dni;
c) w sytuacji określonej w § 17 ust. 3 niniejszej umowy;
d) Wykonawca nie rozpoczął robót bez uzasadnionych przyczyn lub nie kontynuuje ich – pomimo 
wezwania Zamawiającego złożonego na piśmie.

4. Odstąpienie od umowy nastąpi w formie pisemnej z podaniem uzasadnienia, w terminie 30 dni od 
dnia powzięcia wiadomości o okoliczności stanowiącej podstawę do odstąpienia od umowy.

5. Odstąpienie  od  umowy  będzie  wywierało  skutek  pomiędzy  stronami  na  przyszłość,  z  chwilą 
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doręczenia  drugiej  stronie  oświadczenia  o  odstąpieniu.  Odmowa  odbioru  korespondencji  przez 
Wykonawcę przesłanej na jego adres wskazany w umowie, będzie traktowana przez Zamawiającego 
jako skutecznie doręczona.

6. W  przypadku  odstąpienia  od  umowy  przez  Zamawiającego  z  przyczyny  leżącej  po  stronie 
Wykonawcy, Wykonawca ma obowiązek:
a) wstrzymania realizacji robót w trybie natychmiastowym oraz prawidłowego ich zabezpieczenia;
b) sporządzenia  przy  udziale  inspektora  nadzoru  inwestorskiego  Zamawiającego  lub  jego 
przedstawicieli  szczegółowego  protokołu  inwentaryzacji  wykonanych  lub  będących  w  toku  robót 
budowlanych na dzień odstąpienia. Protokół musi być podpisany przez obie strony, a jeżeli okaże się 
to niemożliwe, to Zamawiający sporządzi inwentaryzację samodzielnie;
c) niezwłocznie,  a  najpóźniej  w  terminie  7  dni  od  dnia  odstąpienia,  usunąć  z  terenu   budowy 
urządzenia zaplecza przez niego dostarczone lub wzniesione;
d) dostarczyć  Zamawiającemu  całą  dokumentację,  w  tym  wszelkie  rysunki,  specyfikacje,  operat  
geodezyjny potwierdzający zakres wykonach prac i inne dokumenty związane z realizacją Przedmiotu 
umowy, w tym określone w umowie, aktualne na dzień odstąpienia.

7. Prawo umownego odstąpienia od umowy, nie ogranicza prawa Zamawiającego do odstąpienia od 
umowy na podstawie art. 491 k.c.

Postanowienia końcowe
§ 21

1. Zmiana postanowień niniejszej umowy może nastąpić za zgodą obu stron w formie pisemnej pod 
rygorem nieważności.

2. W sprawach nieuregulowanych w niniejszej umowie będą miały zastosowanie właściwe przepisy 
Kodeksu cywilnego oraz ustawy i  Prawo budowlane.

3. Wszystkie załączniki wskazane w umowie stanowią jej integralna część.

4. Ewentualne spory cywilnoprawne powstałe na tle wykonania przedmiotu umowy, w sprawach w 
których  zawarcie  ugody  jest  dopuszczalne,  Strony  skierują  do  postępowania  mediacyjnego  lub 
poddają  innemu  polubownemu  rozwiązaniu  sporu  przed  Sądem  Polubownym  przy  Prokuratorii 
Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej, wybranym mediatorem albo osobą prowadzącą inne polubowne 
rozwiązywanie sporu.

5. Niniejszą  umowę  sporządzono  w  trzech  jednobrzmiących  egzemplarzach,  z  czego  jeden 
egzemplarz dla Wykonawcy, a dwa egzemplarze dla  Zamawiającego.

ZAMAWIAJĄCY: WYKONAWCA:
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Załącznik nr 3 do umowy
Nr………………………………
z dnia…………………………..

……………………….   ……………. dnia ……………..
       (Pieczęć firmy)      (miejscowość)

Oświadczenie

Niniejszym zgodnie oświadczamy, iż  wszelkie roszczenia Podwykonawcy tj.  firmy ……………… 
……………………………………........................  o  wynagrodzenia  z  umowy  o  roboty 
budowlane*/usługi*/dostawy*  nr………  z  dnia  ……...……  realizowane  w  ramach  zadania  ...
………………………………………………………………………………………..  wymagalne  do 
dnia złożenia niniejszego oświadczenia zostały zaspokojone w całości przez Wykonawcę, tj.  firmę 
……………………………………………...…….. w pełnej wysokości.
Miedzy Podwykonawcą, a Wykonawcą nie istnieje żaden spór, który skutkuje lub może skutkować 
powstaniem lub zmianą roszczeń Podwykonawcy wobec Wykonawcy o zapłatę wynagrodzenia za 
wykonane roboty budowlane*/usługi*/dostawy* w okresie rozliczeniowym od dnia ……...…… do 
dnia  ……...……  za  następujący  zakres  ………………………..…………………… 
……………………………………………… . **

 ……………………...…………….
Podpis i pieczątka osoby/osób uprawnionej/ych
do występowania w imieniu Podwykonawcy *

* - niepotrzebne skreślić
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