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Zatacznik nr 2 do SWZ
- projektowane postanowienia umowy

UMOWA O ROBOTY BUDOWLANE
Projekt

zawartaw dniu ...................... 2024r. w Mikotowie pomigdzy:

Parafia Ewangelicko — Augsburska pw. $w. Jana w Mikolowie pl. ks. Jana Karpeckiego 1, 43-190
Mikotéw NIP: 635 16 11 985, REGON: 271729001 reprezentowang przez:

ks. Kornela Undasa - Proboszcza Parafii,

zwang dalej ,,Zamawiajacym”

a

nazwa Wykonawcy ......... z siedziba w miejscowos¢ .......... przyul. ...
reprezentowana Prze€z ....................
zwany dalej ,,Wykonawcg”.

Zamawiajacy 1 Wykonawca w dalszej czeSci umowy zwani sg tgcznie ,,Stronami”.

Inwestycja ktorej dotyczy umowa jest realizowana przy wspotinansowaniu z programu:

»RZADOWY FUNDUSZ POLSKI EAD: RZADOWY PROGRAM ODBUDOWY
ZABYTKOW?”
NR Edycja 2 RP0OZ/2023/5281/Polski Lad

Wybdér Wykonawcy zamowienia zostat przeprowadzony w sposob transparentny i konkurencyjny,
zgodnie z zasadami obowigzujacymi w Rzadowym Programie Odbudowy Zabytkow poprzez
upublicznienie postgpowania zakupowego za posrednictwem strony internetowej Powiatu
Mikotowskiego i na tej podstawie zostata zawarta umowa o nastepujacej tresci:

Przedmiot umowy

§1

1. Zamawiajacy zleca, a Wykonawca przyjmuje do realizacji, zgodnie ze zlozong oferta, zadanie
inwestycyjne p.n.:

» Remont zabytkowego budynku kaplicy cmentarnej na terenie Parafii Ewangelicko —
Augsburskiej polozonej w Mikolowie przy pl. ks. Jana Karpeckiego 1

zwane dalej: ,,przedmiotem umowy” lub ,,zamoéwieniem”.

2. Szczegodtowy zakres rzeczowy przedmiotu umowy okresla: dokumentacja projektowa stanowiaca
zalaczniki nr 1 do umowy.
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3. Specyfikacja Warunkéw Zamodwienia oraz ztozona przez Wykonawce 1 przyjeta przez
Zamawiajacego oferta, stanowig zalacznik nr 2 do umowy.

Termin realizacji przedmiotu umowy

§2

1. Termin wykonania przedmiotu umowy wynosi 12 miesiecy, liczac od daty podpisania umowy t;.
dodnia.................

2. Zamawiajacy protokolarnie przekaze Wykonawcy teren budowy w terminie do 7 dni, liczac od daty
podpisania umowy.

3. W celu unikniecia watpliwosci interpretacyjnych, przez zakonczenie robot stanowigcych przedmiot
umowy Strony rozumie¢ bgda nalezyte wykonanie przez Wykonawce wszystkich robdt budowlanych
i czynnosci objetych umowsa oraz uporzadkowanie terenu robot, potwierdzone Zamawiajacemu
pisemnym zgloszeniem gotowosci do odbioru koncowego oraz wpisem do dziennika budowy
dokonanego przez kierownika budowy, o ktorym mowa w §3 wust. 3 i inspektora nadzoru
inwestorskiego, o ktorym mowa w §3 ust.1.

Inspektorzy nadzoru i kierownik robot

§3
1. Zamawiajacy powotuje inspektora nadzoru inwestorskiego w osobie:
a) branza konstrukcyjno — budowlana - Pan/Pani ............... - posiadajacy/a uprawnienia budowlane
...................................... ,wydane przez ...................;tel. ..............

2. Inspektor nadzoru jest uprawniony do wydawania Wykonawcy polecen zwigzanych z jakoscig
1 iloscia robot, ktore sg niezbedne do prawidtowego oraz zgodnego z umowa i projektem budowlanym
wykonania przedmiotu umowy.

3. Przedstawicielami Wykonawcy na budowie bedzie - kierownik budowy:

a) branza konstrukcyjno — budowlana - Pan/Pani ............... - posiadajacy/a uprawnienia budowlane
...................................... , wydane przez .................... oraz posiadajacy/a doswiadczenie, o
ktorym mowa w art. 37¢ ustawy o ochronie zabytkow i opiece nad zabytkami. tel. ................

4. Do obowigzkow kierownika budowy nalezy w szczegolnosci:

a) sporzadzenie przed rozpoczeciem robdt planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, zgodnie z art.
21a Prawa budowlanego, o ile jest wymagane;

b) protokolarne przejecie od Zamawiajacego i odpowiednie zabezpieczenie terenu robot;

c) organizowanie i kierowanie robotami w sposéb zgodny z dokumentacja projektows, decyzja
0 pozwolenie na budowg, zasadami aktualnej wiedzy technicznej oraz przepisami bezpieczenstwa
1 higieny pracy;

d) wstrzymanie robo6t budowlanych w przypadku stwierdzenia mozliwo$ci powstania zagrozenia oraz
bezzwloczne zawiadomienie o tym wlasciwego organu;

e) zglaszanie Zamawiajacemu do sprawdzenia lub do odbioru wykonanych robdt ulegajacych
zakryciu badz zanikajacych;

f) zgloszenie robdt do odbioru oraz uczestniczenie w czynnosciach odbioru, zapewnienie usunigcia
stwierdzonych wad oraz doprowadzenie placu budowy do nalezytego stanu po zakonczeniu robot.

5. Wykonawca zobowiazuje si¢ wykona¢ przedmiot umowy przez osoby wskazane w Ofercie
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Wykonawcy. Wykonawca moze zmieni¢ osoby, o ktéorych mowa w zdaniu pierwszym w trakcie
realizacji Przedmiotu Umowy, pod warunkiem, ze osoby wskazane na ich miejsce beda posiadaty nie
nizsze kwalifikacje zawodowe i uprawnienia, a Zamawiajacy wyrazi pisemng zgode na takg zmiang,
po przedstawieniu przez Wykonawce dokumentow potwierdzajacych posiadanie wymaganych
kwalifikacji i uprawnien wskazanych w SWZ (Specyfikacji Warunkéw Zamowienia).

6. Zmiana osoby petniacej funkcje Kierownika budowy moze nastapi¢ jedynie w drodze aneksu do
umowy pod rygorem niewaznos$ci.

7. W okresie realizacji umowy Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ cigglos¢ pracy kierownika
budowy.

Narady koordynacyjne i porozumiewanie si¢ stron

§4

1. Porozumiewanie si¢ stron w sprawach zwigzanych z wykonywaniem robo6t oraz dotyczacych
interpretacji umowy odbywaé si¢ bedzie poprzez zapisy w dzienniku budowy i w drodze
korespondencji pisemnej dorgczonej adresatom za pokwitowaniem.

2. Zamawiajacy w miar¢ potrzeb bedzie organizowal narady koordynacyjne z udzialem
przedstawicieli Wykonawcy, kierownika budowy, inspektora nadzoru oraz innych zaproszonych gosci.
Celem narad koordynacyjnych bedzie omawianie biezacych spraw dotyczacych realizacji przedmiotu
umowy. O zwolanie narady moze rdéwniez wnioskowa¢ Wykonawca - w przypadku spraw
niecierpigcych zwloki. W takiej sytuacji Zamawiajacy zwola narad¢ koordynacyjng w terminie 3 dni
roboczych od dnia otrzymania pisemnej informacji o potrzebie zwotania narady koordynacyjne;j,
informujac o tym Wykonawce.

3. Terminy i miejsce narad koordynacyjnych ustalatl bedzie Zamawiajacy. Narady te beda prowadzone
i protokotowane przez Zamawiajacego, a kopie protokotu beda dostarczane wszystkim osobom
zaproszonym na naradg.

Obowiazki Wykonawcy
§5

1. Wykonawca zobowiazuje si¢ do:

a) opracowania i przedstawienia, w terminie do 7 dni od dnia podpisania umowy kosztorysu
ofertowego opracowanego metoda kalkulacji uproszczonej wraz z tabelg elementoéw scalonych;

b) opracowania i przedstawienia do zaakceptowania w terminie do 7 dni od dnia podpisania umowy
harmonogramu rzeczowo — finansowego, okreslajacego etapy prac.

2. Ponadto Wykonawca jest zobowigzany do:

a) wykonania przedmiotu umowy zgodnie ze sztuka budowlana, przyjeta oferts, dokumentacja
projektowa opracowana przez projektantdow, z zasadami wiedzy technicznej, obowigzujacymi
przepisami, normami i zaleceniami Zamawiajgcego;

b) przystapienia do realizacji robot budowlanych w ciggu 7 dni od daty przekazania terenu robot;

c) prowadzenia oraz uzgadniania prac zgodnie z pozwoleniem Slaskiego Wojewodzkiego
Konserwatora Zabytkéw w Katowicach nr K/653/2024 z dnia 09-06-2024 na prowadzenie robot
budowlanych przy zabytku;
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d) utrzymania terenu rob6ot w stanie wolnym od zbednych przeszkdéd oraz usuwania i sktadania
wszelkich urzadzen pomocniczych i zbgdnych materiatow oraz odpadéow w wyznaczonych do tego
miejscach oraz zapewnienie na swoj koszt wywozu i utylizacji odpadow;
e) zapewnienia wykwalifikowanej kadry robotniczej wraz z nadzorem, materiatami i urzadzeniami
oraz wszystkimi innymi rzeczami niezbednymi do wykonania robot;
f) uporzadkowania terenu robot po zakonczeniu inwestycji oraz kompleksowego wysprzatania terenu
po zakonczonych robotach budowlanych i przekazaniu ich Zamawiajacemu w terminie ustalonym
w § 2 ust. 1;
g) przekazania Zamawiajagcemu przedmiotu umowy po uprzednim sprawdzeniu poprawnosci jego
wykonania;
h) zapewnienia materiatéw i urzadzen do wykonania przedmiotu umowy, posiadajacych aktualne
swiadectwa, aprobaty lub certyfikaty dopuszczajace do stosowania w budownictwie; wszystkie
materialy musza spelnia¢ wymagania Zamawiajagcego okreslone w SWZ. Wykonawca jest
zobowiazany do okazania na kazde zadanie Zamawiajacego (inspektora nadzoru) w stosunku do
wskazanych materiatow: certyfikatu na znak bezpieczenstwa, deklaracji zgodnosci lub certyfikatu
zgodnos$ci z obowigzujacymi normami lub aprobatami technicznymi;
1) prowadzenia dokumentacji budowy zgodnie z obowigzujacymi przepisami;
j) zlecenia i dokonania wilasnym staraniem i na wilasny koszt wszelkich uzgodnien i nadzoréw
branzowych koniecznych przy realizacji przedmiotu umowy lub wynikajacych z przepiséw;
k) zorganizowania, zabezpieczenia i1 oznakowania terenu budowy na swoj koszt, od dnia
protokolarnego przekazania terenu budowy przez Zamawiajacego; Wykonawca ponosi pelna
odpowiedzialno$¢ za teren budowy i1 przekazane urzadzenia, w tym za ich przypadkowa utrate
i uszkodzenie oraz szkody wyrzadzone Zamawiajacemu i osobom trzecim; w przypadku zniszczenia
lub uszkodzenia w toku realizacji umowy urzadzen lub obiektow budowlanych o0sob trzecich
Wykonawca zobowigzany jest do ich naprawienia w terminie uzgodnionym z poszkodowanym,;
Wykonawca ponosi konsekwencje wynikle z nieterminowego ich naprawienia;
1) ochrony mienia (Zamawiajacy nie odpowiada za mienie Wykonawcy znajdujgce si¢ na placu
budowy), przestrzegania zasad ochrony przeciwpozarowej, przepisoOw i zasad bhp i ochrony zdrowia,
utrzymanie porzadku na terenie budowy oraz zabezpieczenie przed dostgpem osdb postronnych terenu
budowy i przechowywanych tam materiatdéw budowlanych;
b) usuniecie, na swoj koszt, wszelkich wad stwierdzonych przez nadzér inwestorski w trakcie trwania
robot w wyznaczonym przez nadzor inwestorski terminie, jednakze nie dtuzszym niz 14 dni. Jezeli
Wykonawca nie usunie wady w terminie wyznaczonym, Zamawiajacy moze zleci¢ usunigcie wady
przez osoby trzecie na koszt i ryzyko Wykonawcy i potraci¢ poniesione w zwigzku z tym wydatki
z wynagrodzenia Wykonawcy bez koniecznosci orzekania w tym przedmiocie przez Sad (wykonanie
zastepcze).

3. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za wszelkie ryzyka zwigzane ze szkoda lub utratag dobr
fizycznych 1 uszkodzeniem ciata lub ze $miercig podczas i w konsekwencji wykonywania Umowy.

4. Zamawiajacy nie bedzie ponosit odpowiedzialno$ci za sktadniki majatkowe Wykonawcey
znajdujace si¢ na placu robdt. Wykonawca ponosi pelna odpowiedzialno$¢ za wszelkie szkody
powstale na placu budowy z jego winy.

Harmonogram rzeczowo - finansowy

§6

1. Harmonogram rzeczowo — finansowy o ktérym mowa w § 5 ust. 1b) zwany dalej Harmonogramem
bedzie uwzglednial w szczegolnosci:

a) kolejno$¢, w jakiej Wykonawca zamierza prowadzi¢ roboty budowlane stanowigce przedmiot
umowy, termin wykonania, daty rozpoczecia i zakonczenia robot sktadajacych si¢ na przedmiot
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Umowy, w tym w szczegodlnosci robot planowanych do odbioréw czesciowych, kolejnos¢ zamawiania
przez Wykonawce urzadzen i dostaw na teren budowy, w zakresie niezbednym do zachowania
cigglosci robot budowlanych;
b) etapy realizacji Umowy dostosowane do postanowien § 13 ust. 8.

2. Harmonogram powinien by¢ wykonany w takim stopniu szczegoétowosci, aby Zamawiajacy miat
mozliwo$¢ wyodrgbnienia z harmonogramu rodzaj i warto$¢ robot, ktére zostang powierzone
podwykonawcy.

3. Zamawiajacy zatwierdzi Harmonogram, o ktérym mowa w ust. 1, w terminie do 7 dni roboczych od
daty przedtozenia Harmonogramu do zatwierdzenia lub w tym terminie zglosi do niego uwagi ze
wskazaniem w ich uzasadnieniu na wymagania realizacyjne opisane w SWZ, Dokumentacji
projektowej lub Umowie.

4. W przypadku zgloszenia przez Zamawiajgcego uwag do Harmonogramu, Wykonawca bedzie
zobowigzany do uwzglednienia tych uwag i przedstawienie Zamawiajgcemu poprawionego
Harmonogramu w terminie do 3 dni roboczych od daty otrzymania uwag zgloszonych przez
Zamawiajacego.

5. Pisemne potwierdzenie przez Zamawiajacego uwzglednienia jego uwag lub brak zgloszenia uwag w
terminie okreslonym w ust. 3 bedzie uwazane przez Strony za zatwierdzenie Harmonogramu.

6. Jezeli wprowadzenie zmian do Harmonogramu nie prowadzi do zmiany terminu realizacji
przedmiotu umowy o ktorym mowa w § 2, ich wprowadzenie nie wymaga aneksu do Umowy.

7. W przypadku konieczno$ci aktualizacji Harmonogramu, w szczegdlnosci, gdy poprzednia wersja
Harmonogramu stanie si¢ niespojna z faktycznym postegpem w realizacji przedmiotu Umowy, jak
rowniez w sytuacji, gdy Inspektor nadzoru inwestorskiego powiadomi Wykonawce, ze Harmonogram
jest niezgodny z wymaganiami okreslonymi Umowa, a zlozenie nowego Harmonogramu jest mozliwe,
Wykonawca sporzadzi nie pdzniej niz w terminie 3 dni roboczych od dnia ujawnienia koniecznosci
aktualizacji, projekt zaktualizowanego Harmonogramu i przedstawi go Inspektorowi nadzoru
inwestorskiego do zatwierdzenia. Jezeli Inspektor nadzoru inwestorskiego w terminie 3 dni roboczych
od dnia otrzymania projektu zaktualizowanego Harmonogramu nie zgtosi do niego uwag, przedtozony
projekt uwaza si¢ za zatwierdzony takze przez Zamawiajacego.

8. Zaktualizowany Harmonogram zast¢puje dotychczasowy Harmonogram rzeczowo — finansowy i
jest wiagzacy dla Stron.

9. Jezeli Inspektor nadzoru inwestorskiego zglosi uwagi do projektu zaktualizowanego
Harmonogramu, uzasadnione wymaganiami opisanymi w SWZ, Dokumentacji projektowej lub
Umowie, w szczegodlnosci dotyczace jego niezgodnosci z postanowieniami Umowy lub tempa
wykonywania robdt, Wykonawca zobowiazany jest do niezwtocznego, nie pdzniej niz w terminie do 3
dni roboczych od ich otrzymania, przedtozenia poprawnego Harmonogramu uwzgledniajacego uwagi
Inspektor nadzoru inwestorskiego oraz postanowienia Umowy.

§7
1. Wykonawca jest zobowigzany na wlasny koszt wykona¢ i zamontowa¢, w uzgodnionym
z Zamawiajagcym miejscu, tablice informacyjng dotyczaca dofinansowania inwestycji bedacej
przedmiotem umowy z programu Rzadowy Program Odbudowy Zabytkéw, Nr Edycja 2
RPOZ/2023/5281/PolskilLad, zgodnie z wytycznymi zawartymi w Rozporzadzeniu Rady Ministrow
zdnia 7 maja 2021 roku w sprawie okres§lenia dziatan informacyjnych podejmowanych przez
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podmioty realizujace zadania finansowane lub dofinansowane z budzetu panstwa lub z panstwowych
funduszy celowych (Dz. U. z 2021 r. poz. 953 z p6zn. zm.).

2. Wykonawca jest zobowigzany na wiasny koszt do podlaczenia infrastruktury zasilajacej plac
budowy w niezbedne do wykonania przedmiotu umowy media (wode¢ i prad) oraz ponosi¢ koszt
zuzycia mediow.

§8

1. Wykonawca jest zobowigzany do zlecenia i wykonania (o ile taka potrzeba wynika¢ bedzie
z dokumentacji projektowej przedmiotu umowy lub z oceny Wykonawcy) na wilasny koszt rysunkdéw
warsztatowych/roboczych, uszczegétawiajacych rozwiazania projektowe zawarte w dokumentacji
projektowe;.

2. Wykonawca jest zobowigzany przed rozpoczeciem prac wymagajacych sporzadzenia projektow
warsztatowych/roboczych uzgodnic¢ je z Projektantem sprawujacym nadzor autorski oraz Inwestorem
pod wzgledem zgodnosci z projektem oraz wymaganiami inwestora (w tym ewentualnymi skutkami
finansowymi dla Inwestora).

3. Wykonawca zobowiazuje si¢ do wykonani prac wylacznie na podstawie uzgodnionego projektu
warsztatowego/roboczego.

4. Dla uniknigcia watpliwo$ci interpretacyjnych, przez rysunek warsztatowy/roboczy, Strony beda
rozumie¢ rysunki elementéw konstrukcji budowlanych, stuzacych do wykonania elementu
bezposrednio na warsztacie lub na budowie. Rysunki warsztatowe sg to rysunki, schematy i inne dane
specjalnie przygotowane do wykonania przedmiotu umowy lub jego elementu przez Wykonawce
(i odpowiednio: Podwykonawce lub Producenta). Danymi sa: rysunki, harmonogramy, wykresy
standardowe, osiagi, instrukcje i inne informacje dostarczone przez Wykonawce do zilustrowania
materiatow lub sprzgtu do okres$lonej czesci robot.

Rysunki warsztatowe Wykonawca opracowuje dla wlasnych pracownikow, wskazujac tym samym
sposob wykonania robot zgodnie z wymogami SWZ i Projektu.

§9

1. Wykonawca o§wiadcza, zZe:

a) dokonat weryfikacji dokumentéw dostarczonych przez Zamawiajacego i nie wnosi do nich
jakichkolwiek zastrzezen;

b) szczegdlowo zapoznal si¢ z wymaganiami Zamawiajacego, ktore uwzglednil w swojej ofercie
i dokonal prawidtowej wyceny prac;

¢) rozwazyl warunki realizacji przedmiotu umowy i wynikajace z nich koszty oraz inne okolicznosci
niezbedne do prawidtowego zrealizowania przedmiotu umowys;

d) posiada wymagane obowigzujacymi przepisami prawa zezwolenia, uprawnienia oraz konieczne
doswiadczenie i profesjonalne kwalifikacje do wykonania przedmiotu umowy, jak réwniez dysponuje
niezbednym zapleczem technicznym i osobowym do ich przeprowadzenia i nie widzi przeszkod do
pelnego i terminowego wykonania niniejszej umowy.
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Sily wlasne i podwykonawcy
§10

1. Wykonawca wykona przedmiot umowy sitami wlasnymi/powierzy podwykonawcom do
wykonania nastgpujace czegscl przedmiotu umowy * (niepotrzebne skreslic):

2. Powierzenie wykonania cze$ci robot budowlanych podwykonawcom nie wplywa na zmiang
zobowigzan Wykonawcy wobec Zamawiajagcego za wykonanie tej cze$ci robot. Wykonawca jest
odpowiedzialny za dzialania, uchybienia i zaniedbania podwykonawcéw i ich pracownikow w takim
samym stopniu, jakby to byly dzialania, uchybienia lub zaniedbania jego wtasnych pracownikow.

3. Wykonawca niniejszego przedmiotu umowy zamierzajacy zawrze¢ umowe o podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem sa roboty budowlane, jest obowigzany w trakcie realizacji umowy, do
przedlozenia zamawiajacemu projektu tej umowy, a takze projektu jej zmiany .

4. Termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy nie moze by¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia dorgczenia
wykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajacych wykonanie zleconej podwykonawcy roboty
budowlane;j.

5. Do zawarcia przez Wykonawce umowy z podwykonawca jest wymagana zgoda Zamawiajacego.
Jezeli Zamawiajacy, w terminie 14 dni od przedstawienia mu przez Wykonawce umowy
z podwykonawca Iub jej projektu, nie zglosi sprzeciwu w formie pisemnej lub zastrzezen, uwaza sie,
ze wyrazil zgode na zawarcie umowy.

6. Wykonawca niniejszej umowy przedklada zamawiajagcemu poswiadczong za zgodno$¢ z
oryginatem kopi¢ zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w
terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.

7. Niezgloszenie w formie pisemnej sprzeciwu do przedtozonej kopii zawartej umowy o podwyko-
nawstwo, ktérej przedmiotem sa roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej przedtozenia , uwaza
si¢ za akceptacje umowy przez Zamawiajacego.

8. Zobowigzanie Zamawiajacego wobec Wykonawcy, podwykonawcoéw nie moga przekroczyc
wynagrodzenia brutto wynikajacego z oferty Wykonawcy, okreslonego w § 13 ust. 1 umowy.

9. Wszystkie umowy o podwykonawstwo zawarte przed data zawarcia umowy Ww sprawie
zamoOwienia publicznego migdzy podwykonawcg a Wykonawca nie odnoszg skutkow wzgledem
Zamawiajacego.

10. Umowa o podwykonawstwo musi by¢ dostosowana do warunkéw umowy zawartej pomig¢dzy
Zamawiajacym a Wykonawca na wykonanie przedmiotu zamowienia, w szczegdlno$ci w zakresie
jakosci, termindw wykonania robdt oraz zaptaty wynagrodzenia.

11. Wykonawca odpowiada wobec Zamawiajacego za spdjnos¢ postanowien umowy zawartej z pod-
wykonawcg z postanowieniami niniejszej umowy 1 ponosi ryzyko zaistnialych niezgodno$ci. Strony
ustalaja, ze nieztozenie przez Zamawiajacego zastrzezen lub sprzeciwu do umow z podwykonawcami
nie zwalnia Wykonawcy z tej odpowiedzialnosci.

12. Wykonanie Przedmiotu umowy przy udziale podwykonawcow nie pocigga za sobg mozliwosci
naliczania dodatkowej zaptaty ani wprowadzania jakichkolwiek zmian do niniejszej umowy.
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13. W przypadku wytoczenia Zamawiajacemu przez Podwykonawce powodztwa, o zaptate na
podstawie art. 647' §5 Kodeksu cywilnego, Wykonawca zobowigzany bedzie do zwrotu poniesionych
przez Zamawiajacego kosztow sagdowych.

14. Zamawiajacy nie ponosi odpowiedzialnoSci za zawarcie przez Wykonawce umowy o
podwykonawstwo bez wymagane] akceptacji Zamawiajacego. Skutki z tego wynikajace beda
obcigzaty wylacznie Wykonawce.

Materialy i urzadzenia
§ 11

1. Wszelkie roboty objete zakresem niniejszej] umowy wykonywane beda przy uzyciu materialow
zapewnionych i dostarczonych na teren budowy przez Wykonawce na jego koszt.

2. Materialy, o ktérych mowa w ust. 1 musza odpowiada¢ co do jakoSci wymogom wyrobow
dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie, okreslonym w art. 10 ustawy z dnia 7 lipca
1994 r. Prawo budowlane , dokumentacji projektowej, obowiazujacych w tym zakresie norm oraz
wymaganiom stawianym przez Slaskiego Wojewodzkiego Konserwatora Zabytkow.

3. Wszystkie uzyte do realizacji przedmiotu umowy materiaty, powinny posiada¢ odpowiednie
wymagane przez obowigzujagce w tym zakresie przepisy badania, atesty, zezwolenia, certyfikaty,
deklaracje zgodnos$ci, oznaczenia, aprobaty badz inne dokumenty czy §wiadectwa dopuszczenia do
stosowania w budownictwie. Dokumenty te powinny by¢ wydane przez uprawnione podmioty.

4. Wykonawca przeprowadza proby i sprawdzenia przewidziane we wlasciwych przepisach przed
odbiorem koncowym robot. O terminie ich przeprowadzenia Wykonawca zawiadamia Zamawiajacego
wpisem do dziennika budowy lub pisemnie, nie pdzniej niz 5 dni przed terminem wyznaczonym do
dokonania sprawdzenia.

5. Zakonczenie wszelkich roboét i przeprowadzenie z wynikiem pozytywnym wymaganych prob
i sprawdzen, Kierownik budowy stwierdza wpisem do dziennika budowy lub pisemnym
powiadomieniem Zamawiajacego.

Czynnosci odbiorowe
§12

1. Strony zgodnie postanawiaja, ze bedg stosowane nastgpujace rodzaje odbiorow robot:
a) odbiory robot zanikajacych i rob6t ulegajacych zakryciu;

b) odbiory robot czgsciowe;

¢) odbidr koncowy robot.

2. O planowanym terminie zakonczenia robot zanikajacych lub ulegajacych zakryciu, Wykonawca
(kierownik budowy) kazdorazowo bedzie zawiadamial Zamawiajacego poprzez przestanie mu
wiadomos$ci pisemnie, z co najmniej trzydniowym wyprzedzeniem. W przypadku niedopelnienia
formy lub terminu zawiadomienia, Wykonawca zobowigzany jest odkry¢ roboty lub wykona¢ otwory
niezbedne do zbadania robdt, a nast¢pnie przywroci¢ roboty do stanu poprzedniego.

3. Odbioru roboét zanikajacych i robot ulegajacych zakryciu dokonuje inspektor nadzoru, nie pdzniej
niz w ciggu 3 dni roboczych liczac od dnia otrzymania zawiadomienia, o ktérym mowa w ust. 2. Fakt
dokonania odbioru tych robot zostanie potwierdzony odpowiednim wpisem do dziennika budowy.
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4. Wykonawca bedzie zglaszal Zamawiajgcemu gotowos$¢ do odbiorow czgsciowych i do odbioru
koncowego pisemnie na adres Parafii pw. §w. Jana pl. ks. J. Karpeckiego 1, 43-190 Mikotéw. Ponadto
gotowos¢ do odbioru czesciowego i do odbioru koncowego Wykonawca bedzie zgtaszat do Slaskiego
Wojewodzkiego Konserwatora Zabytkéw w Katowicach.

5. Zamawiajacy wyznaczy termin i rozpocznie odbior cze$ciowy oraz odbidr koncowy przedmiotu
umowy w terminie do 7 dni roboczych od daty zawiadomienia go o osiggnieciu gotowosci do
odbioréw czesciowych lub/i odbioru koncowego, zawiadamiajac o tym Wykonawce.

6. Do obowigzkow Wykonawcy nalezy skompletowanie 1 przedstawienie Zamawiajacemu
dokumentow  pozwalajacych na oceng prawidlowego wykonania przedmiotu umowy,
a w szczegblnosci dziennika budowy, zaswiadczen wiasciwych jednostek i organéw, niezbednych
swiadectw kontroli jako$ci, dokumentdéw (atestow) na materialy iurzadzenia potwierdzajace
dopuszczenie do stosowania w budownictwie — obiektach uzytecznosci publicznej, najpézniej w dniu
zgloszenia Zamawiajgcemu przez Wykonawce gotowosci przedmiotu umowy do odbioru koncowego.

7. Jezeli w toku czynno$ci odbioru zostang stwierdzone wady, to Zamawiajacemu przyshuguja
nastepujace uprawnienia:

a) jezeli wady nadaja si¢ do usunigcia, Zamawiajacy moze przerwaé¢ czynnoSci odbiorowe
1 wyznaczy¢ Wykonawcy termin na ich bezplatne usuniecie;

b) jezeli wady nie nadajg si¢ do usunigcia, to:

- jezeli nie uniemozliwiaja one uzytkowania przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem,
Zamawiajacy moze obnizy¢ wynagrodzenie Wykonawcy o warto§¢ wadliwie wykonanych robot
okreslonych na podstawie kosztorysu powykonawczego sporzadzonego przez przedstawiciela
Zamawiajacego;

- jezeli wady uniemozliwiaja uzytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem,
Zamawiajacy moze odstapi¢ od umowy lub zada¢ od Wykonawcy wykonania przedmiotu umowy po
raz drugi, bez dodatkowego wynagrodzenia.

8. Strony postanawiaja, ze z czynnos$ci odbiorow cze$ciowych i1 odbioru koficowego bedzie spisany
protokdt zawierajacy wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru, jak tez terminy wyznaczone na
usunigcie stwierdzonych przy odbiorze ewentualnych wad.

9. Wykonawca zobowiazany jest do zawiadomienia pisemnie Zamawiajacego (inspektora nadzoru)
o0 usunigciu stwierdzonych przy odbiorze wad. Z usuni¢cia wad zostanie sporzadzony protokot.

10. Za dzien odbioru koncowego przedmiotu umowy, uznaje si¢ dzien podpisania, bez uwag,
protokotu odbioru koncowego przedmiotu umowy przez Zamawiajacego i Wykonawce.

11. Po podpisaniu protokotu odbioru koncowego przedmiotu umowy, ewentualne roszczenia
Wykonawcy nie beda uwzgledniane.

Wynagrodzenie, zasady platnosci
§13

1. Za wykonanie przedmiotu umowy Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy wynagrodzenie ryczattowe
w kwocie:

a) netto ................. zt (stownie: ................ z1),

b) brutto ................ zb (stownie: ................ 7).
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2. Wynagrodzenie ryczattowe jest niezmienne przez caly okres realizacji przedmiotu Umowy,
a Wykonawca nie moze zgda¢ podwyzszenia wynagrodzenia, chociazby w czasie zawarcia Umowy
nie mozna bylo przewidzie¢ rozmiaru lub kosztow realizacji robot.

3. Wynagrodzenie ryczaltowe o ktorym mowa w ust. 1, obejmuje wszystkie koszty zwigzane
z realizacja robot objetych dokumentacjg projektowa ,w tym ryzyko Wykonawcy z tytutu blednego
oszacowania wszelkich kosztow zwigzanych z realizacja przedmiotu umowy, a takze oddziatywania
innych czynniko6w majacych lub mogacych mie¢ wptyw na te koszty.

4. Niedoszacowanie, pomini¢cie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie moze by¢
podstawa do zadania zmiany wynagrodzenia ryczaltowego okreslonego w ust. 1 niniejszego paragrafu.

5. W przypadku wystgpienia konieczno$ci wykonania robot wplywajacych na zapewnienie
bezpieczenstwa budowy lub wlasciwego funkcjonowania przedmiotu umowy, koszt ich pokrywa
Wykonawca.

6. Faktury VAT wystawione przez Wykonawce platne bedg przelewem na rachunek Wykonawcy
w terminie do 30 dni od daty dostarczenia Zamawiajacemu prawidtowo wystawionej faktury, pod
warunkiem otrzymania w tym terminie przez Zamawiajacego $rodkow finansowych z programu
Rzadowy Fundusz Polski tad: Rzadowy Program Odbudowy Zabytkow, Nr Edycja
2RP0OZ/2023/5281/PolskiLad, jednak nie po6zniej niz do 35 dni od daty doreczenia prawidtowo
wystawionej faktury wraz z kompletem dokumentéw odbiorowych.

7. Zamawiajacy przewiduje fakturowanie zgodnie z wymogami okreslonymi we Wstepnej Promesie
dotyczacej finansowania inwestycji z programu Rzadowy Fundusz Polski Lad: Rzagdowy Program
Odbudowy Zabytkow, Nr Edycja 2RP0Z/2023/5281/PolskilLad, i uchwalag Rady Ministrow nr
232/2022 z dnia 23 listopada 2022 r. w sprawie ustanowienia Rzadowego Programu Odbudowy
Zabytkdéw oraz uchwata nr 72 Rady Ministréw z dnia 1 lipca 2024r. zmieniajagca uchwate w sprawie
ustanowienia Rzagdowego Programu Odbudowy Zabytkow.

8. Podstawg wystawienia faktur beda odpowiednio:

a) faktura czesciowa w wysokosci ...... % wynagrodzenia brutto okreslonego w §13 ust. 1 umowy -
protokot odbioru czeSciowego przedmiotu umowy podpisany przez kierownika budowy oraz
inspektora nadzoru inwestorskiego i Zamawiajacego;

b) faktura koficowa, w wysokosci pozostatej kwoty tj. ....... % wynagrodzenia brutto okre§lonego w
§13 ust. 1 umowy - protokot bezusterkowego odbioru koncowego przedmiotu umowy podpisany przez
wszystkich cztonkéw komisji odbiorowej oraz inspektora nadzoru inwestorskiego i przedstawiciela
Wojewodzkiego Konserwatora Zabytkow.

9. Faktura czgSciowa i faktura koncowa bgdg wystawiane zgodnie z Harmonogramem.

10. Warunkiem zaptaty przez Zamawiajacego wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane jest
przedstawienie dowodow zaptaty wynagrodzenia podwykonawcom, biorgcym udzial w realizacji
odebranych robot budowlanych.

Wykonawca wraz z faktura cze$ciowa i fakturg koncowa przedstawi Zamawiajacemu dowody zaplaty
wynagrodzenia naleznego podwykonawcom tj.:

a) dowod zaptaty zobowigzan wobec Podwykonawcy, potwierdzony za zgodno$¢ z oryginalem przez
Wykonawce, oraz

b) kserokopi¢ faktury Podwykonawcy potwierdzong za zgodno$¢ z oryginalem przez Wykonawce,
oraz

¢) pisemne o$wiadczenie Podwykonawcy potwierdzajacego zaplate.

Wzbr oswiadczenia stanowi zatacznik nr 3 do niniejszej umowy.

10
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11. Jezeli termin zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcy, przypadnie pdzniej niz termin
zaplaty wynagrodzenia Wykonawcy, Zamawiajacy uprawniony jest wstrzymac si¢ z zaptatg czesci
wynagrodzenia naleznego Wykonawcy, odpowiadajacej kwocie istniejacego, lecz jeszcze
niewymagalnego wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, do czasu przedtozenia
przez Wykonawce dowodu dokonania zaplaty tego wynagrodzenia i pisemnego o$wiadczenia
podwykonawcy potwierdzajacego t¢ zaptate.

12. W przypadku nieprzedstawienia przez wykonawce wszystkich dowodow =zaptaty lub
o$wiadczenia, o ktorych mowa w ust. 10, Zamawiajacy wstrzyma wyplate naleznego wynagrodzenia
za odebrane roboty budowlane bedace czgscia zamowienia na roboty budowlane w wysokosci
wynikajacej z nieprzedstawionych dokumentow.

13. Za dzien zaptaty uwazany bedzie dzien obcigzenia rachunku bankowego Zamawiajacego.

14. Wykonawca wystawi fakture na adres:
Parafia Ewangelicko — Augsburska pw. $w. Jana w Mikolowie
pl. ks. Jana Karpeckiego 1, 43-190 Mikotéw

15. Faktury VAT wystawione przez Wykonawce winny odpowiada¢ wymogom okreslonym przez
polskie prawo. Faktury, dokumentacja i korespondencja dotyczaca ptatnosci sporzadzane beda
w jezyku polskim.

16. Zamawiajacy upowaznia Wykonawce do wystawienia faktury VAT bez podpisu.

17. W przypadku wystawienia przez Wykonawce faktury VAT niezgodnej z Umowa lub
obowigzujagcymi przepisami prawa, bieg terminu platno$ci rozpoczyna si¢ po wyjasnieniu
nieprawidlowo$ci, w szczeg6lnosci uzupehieniu brakujacych dokumentéw oraz otrzymaniu przez
Zamawiajacego faktury VAT korygujacej (o ile niezgodno$¢ dotyczyta tresci faktury VAT).

18. Wykonawca zobowigzany jest do wskazania na fakturze numeru rachunku rozliczeniowego, ktory
zostat ujawniony w wykazie podmiotéw zarejestrowanych jako podatnicy VAT, niezarejestrowanych
oraz wykreslonych 1 przywroconych do rejestru VAT prowadzonym przez Szefa Krajowej
Administracji Skarbowej (tzw. ,,Biala lista” — art. 96b ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku
od towarow i ustug (t.j. Dz. U. z 2024 1. poz. 361).

19. Zaptata na rachunek wskazany na ,Bialej liscie” bedacy rachunkiem rozliczeniowym
Wykonawcy, skutkuje wygasnieciem zobowigzania Zamawiajacego z tytulu realizacji niniejszej
umowy.

20. Zamawiajacy w przypadku, gdy Wykonawca jest zarejestrowany jako czynny podatnik podatku
od towarow i ustug, a ustuga bgdaca przedmiotem umowy, w dacie wystawienia faktury, objeta bedzie
mechanizmem podzielonej ptatnosci, dokona ptatnosci wynagrodzenia z zastosowaniem mechanizmu
podzielonej ptatnosci, to jest w sposob wskazany w art. 108a ust. 2 ustawy z dnia 11 marca 2004 r.
o podatku od towaréw i ustug (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 361). Postanowien zdania 1. nie stosuje sie,
gdy przedmiot umowy stanowi czynno$¢ zwolniong z podatku VAT albo jest on objety 0% stawka
podatku VAT (zastosowanie jesli dotyczy).

21. Wykonawca potwierdza, iz ujawniony na fakturze bankowy rachunek rozliczeniowy stuzy mu dla

celow rozliczen z tytulu prowadzonej przez niego dzialalnosci gospodarczej, dla ktérego prowadzony
jest rachunek VAT.

11
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21. Wierzytelno$¢ wynikajaca z niniejszej umowy nie moze by¢ przedmiotem cesji na rzecz osob
trzecich bez zgody Zamawiajacego.

Podwykonawcy
§ 14

1. Zamawiajacy dokonuje bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujacego
podwykonawcy, ktory zawart zaakceptowang przez zamawiajacego umoweg o podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, ktorej przedmiotem sa dostawy lub ustugi, w przypadku
uchylenia si¢ od obowiazku zaptaty przez wykonawce.

2. Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust. 1, dotyczy wylacznie nalezno$ci powstalych po
zaakceptowaniu przez zamawiajacego umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty
budowlane.

3. Bezposrednia zaptata obejmuje wylacznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych
podwykonawcy.

4. Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty zamawiajagcy umozliwi wykonawcy zgloszenie
pisemnie uwag dotyczacych zasadnosci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy .
Termin zglaszania uwag wynosi 7 dni od dnia dorgczenia wykonawcy takiej informacji. W uwagach
wykonawca nie moze powotywaé si¢ na potracenie roszczen wykonawcy wzgledem podwykonawcy
niezwigzanych z realizacjg umowy o podwykonawstwo.

5. W przypadku zgloszenia uwag, o ktérych mowa w ust. 4, w terminie wskazanym przez
zamawiajgcego, zamawiajacy moze:
a) nie dokona¢ bezposredniej zaplaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu

podwykonawcy, jezeli wykonawca wykaze niezasadnos¢ takiej zaptaty albo

b) dokona¢ bezposredniej zaplaty wynagrodzenia podwykonawcy , jezeli podwykonawca
wykaze zasadno$¢ takiej zaptaty.

6. W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy ,o ktoérej mowa w ust. 1,
zamawiajacy potraca kwote wyptaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego wykonawcy. W
takim przypadku Wykonawca nie bedzie domagat si¢ zaplaty wynagrodzenia w czgéci przekazanej
bezposrednio podwykonawcy.

7. Nie zastosowanie si¢ Wykonawcy do wymogoéw wynikajacych z ustalen zawartych w ust. 1 do 6
upowaznia Zamawiajacego do podjecia wszelkich niezbednych krokow w celu wyegzekwowania od
Wykonawcy i1 wszystkich podwykonawcoéw postanowien niniejszej umowy, az do odstgpienia od
umowy z Wykonawca z jego winy wiacznie.

Gwarancja jakosci i rekojmia za wady
§15

1. Wykonawca udziela Zamawiajgcemu gwarancji jakosci na caty przedmiot umowy tj. na roboty
budowlane wraz z wbudowanymi materiatami, urzadzeniami, wyposazeniem na okres .........
miesigcy, liczonych od daty bezusterkowego odbioru koncowego przedmiotu umowy. Udzielona przez
Wykonawce gwarancja jako$ci nie wylacza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnien Zamawiajacego

12
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wynikajacych z przepiséw kodeksu cywilnego o rgkojmi za wady.

2. Okres rckojmi za wady przedmiotu umowy ustala si¢ na ..... miesiecy, liczac od daty
bezusterkowego odbioru koncowego przedmiotu umowy.

3. Gwarancja Wykonawcy objgte sg wszystkie roboty wykonane na podstawie umowy, bez wzgledu
na to, czy zostaly wykonane przez Wykonawce czy podwykonawcg. Gwarancja udzielona przez
Wykonawce obejmuje catos¢ przedmiotu umowy, w szczegdlnosci dotyczy jakosci wykonanych robot,
uzytych materialow i zamontowanych instalacji i urzadzen.

4. Wykonawca zobowiazuje si¢ do niezwlocznego, nieodptatnego usunigcia zgloszonych wad
w terminach wyznaczonych przez Zamawiajacego (Uzytkownika), natomiast jezeli usuni¢cie wad ze
wzgledow technicznych (szczegolnie ucigzliwych) nie jest mozliwe w tym okresie — niezwlocznie po
ustgpieniu przeszkody po uzgodnieniu terminu z Zamawiajacym (Uzytkownikiem) przy czym
przyjmuje si¢ ze:

a) wady zwigzane z awarig beda usuwane - do 48 godzin od daty i godziny zgtoszenia;

b) pozostate wady nie wymagajace wymiany urzadzen - do 7 dni od daty zgtoszenia;

c) wszelkie wady wymagajace wymiany (naprawy) elementu lub urzadzenia - w terminie nie
dtuzszym niz 14 dni od daty zgloszenia.

5. Zgloszenie wad Wykonawcy przez Zamawiajacego nastapi w formie pisemnej, mailowo na adres:

6. W przypadku nieusuni¢cia przez Wykonawce wad, w terminach opisanych w ust. 4 lub odmowy
ich usunigcia, Zamawiajgcemu przyshugiwa¢ bedzie prawo zlecenia usunigcia stwierdzonej wady
osobie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy, bez koniecznos$ci orzekania przez Sad w tym
przedmiocie i bez koniecznosci ponownego wzywania Wykonawcy do usunigcia wady oraz prawo
naliczenia kar umownych za kazdy dzien opdznienia. Kosztami usuniecia wad przez osobe trzecig w
takim przypadku zostanie obcigzony Wykonawca nota obcigzeniowa.

7. O skutecznym usunig¢ciu wady, Wykonawca powiadomi Zamawiajacego w formie pisemne;j.

8. Wykonawca odpowiada za wady w wykonaniu przedmiotu umowy réwniez po okresie gwarancji,
jezeli Zamawiajacy zawiadomil Wykonawce o ujawnionej wadzie przed uplywem terminu jej
obowigzywania.

9. W przypadku ujawnienia si¢ w okresie gwarancyjnym wady, okres gwarancji jakosci zostaje
przedtuzony o okres od momentu zgloszenia wady do momentu jej skutecznego usuniecia,
a w przypadkach wymiany urzadzen badz elementéw okres gwarancji jakosci dla tych usunietych wad
biegnie od nowa od daty usunigcia wady.

10. Wykonawca jest odpowiedzialny za wszelkie szkody i straty, ktore spowodowat w czasie prac nad
usuwaniem wad lub wykonania swoich zobowigzan zawartych w umowie w zwigzku z usuwaniem
wad.

11. Wykonawca w okresie gwarancji zobowigzany jest w szczego6lnosci do prowadzenia serwisu
gwarancyjnego w tym: przeprowadzania obligatoryjnych przegladow serwisowych i konserwacji

urzadzen zgodnie z wytycznymi ich producentow.

12. Wszelkie koszty zwigzane z wykonywaniem obowigzkoéw gwarancyjnych. w tym serwisu, ponosi
Wykonawca.
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Kary umowne
§ 16

1. Strony postanawiajg, ze obowigzujacg ich formg odszkodowania beda kary umowne. Zamawiajacy
moze naliczy¢ kary umowne Wykonawcy, a Wykonawca zobowigzuje si¢ do ich zaplaty
w nastepujacych przypadkach:

a) za niedotrzymanie terminu zakonczenia robot stanowigcych przedmiot umowy, okreslonego w § 2
ust. 1 niniejszej umowy, w wysokosci 1.000,00 ztotych, za kazdy dzien zwloki;

b) za opodznienie w usunigciu wad stwierdzonych przy odbiorze robot w wysokosci 0,2%
wynagrodzenia umownego brutto za kazdy dzien zwtoki liczony od uplywu ostatniego dnia
wyznaczonego na usuni¢cie wad;

c) za odstgpienie od umowy przez Zamawiajgcego z przyczyn, za ktére ponosi odpowiedzialnosé
Wykonawca w wysokosci 10% wynagrodzenia umownego brutto o ktorym mowa w § 13 wust. 1
umowy;

d) za zatrudnienie podwykonawcéw bez zgody Zamawiajacego w wysokosci 0,2% wynagrodzenia
umownego brutto, o ktorym mowa w § 13 ust. 1 umowy, za kazdy taki stwierdzony przypadek;

e) w przypadku nieterminowej zaplaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom Iub dalszym
podwykonawcom w wysokosci 0,3% wynagrodzenia umownego brutto, o ktérym mowa w § 13 ust. 1
umowy, za kazdy dzien zwloki;

f) w przypadku nieprzedtozenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, lub projektu jej zmiany (aneksu), w wysokosci 0,1%
wynagrodzenia umownego brutto, o ktorym mowa w § 13 ust. 1 niniejszej umowy, za kazdy taki
przypadek;

g) w przypadku nieprzedlozenia poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy
o podwykonawstwo lub jej zmiany, w wysokosci 0,1% wynagrodzenia umownego brutto, o ktérym
mowa w § 13 ust. 1 niniejszej umowy, za kazdy taki przypadek;

h) w przypadku braku zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom w wysokosci 0,1%
wynagrodzenia umownego brutto, o ktorym mowa w § 13 ust. 1 umowy, za kazdy taki przypadek;

1) za nieprzystapienie do robot budowlanych w ciaggu 7 dni od daty przekazania terenu robot
w wysokosci 0,1% wynagrodzenia brutto, za kazdy dzien opdznienia;

j) w przypadku zwloki w przedstawieniu Zamawiajacemu Harmonogramu do zatwierdzenia w
terminach okreslonych w § 5 ust. 1b, § 6 ust. 4, 7, 9 w wysokosci 0,1% wynagrodzenia brutto, za
kazdy dzien opdznienia;

k) za opdznienie w usunieciu wad stwierdzonych w okresie rekojmi lub z tytutu udzielonej gwarancji
w wysokosci 0,2% wynagrodzenia brutto o ktorym mowa w § 13 ust. 1, za kazdy dzien opdznienia
liczony od uptywu ostatniego dnia wyznaczonego na usuni¢cie wad.

2. Wykonawca wyraza zgod¢ na potraceniec kar umownych, o ktorych mowa w ust. 1
z przystugujacego mu wynagrodzenia.

3. Zamawiajacy zaplaci Wykonawcy kare umowna:

a) za przerwanie robot przez Wykonawce z przyczyn zawinionych przez Zamawiajacego w wysokosci
0,1% wynagrodzenia umownego brutto, za kazdy dzien przerwy;

b) za opoznienie w rozpoczeciu odbioru robot lub nieuzasadnione przerwanie czynnosci odbiorowych
w wysokosci 0,1% wynagrodzenia umownego brutto za kazdy dzien zwtoki w rozpoczeciu lub
kontynuowaniu czynnos$ci odbiorowych.

4. Niezaleznie od kar umownych strony zastrzegaja sobie prawo do dochodzenia odszkodowania

uzupetniajgcego na zasadach ogolnych w przypadku, gdy szkoda przekracza wysokos¢ kar
umownych.
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Ubezpieczenie
§17

1. Wykonawca oswiadcza, ze posiada aktualne ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej
w zakresie prowadzone] dzialalno$ci zwigzane z przedmiotem umowy na caty okres trwania umowy,
na sume¢ gwarancyjna nie mniejsza niz 300.000,00 zt (stownie: trzysta tysigcy ztotych),

2. Wykonawca zobowiazuje si¢ do biezacego uaktualniania polisy ubezpieczeniowej z zachowaniem
zasady cigglosci, przez caly czas trwania realizacji przedmiotu umowy, zarowno w przypadku jej
wygasnigcia w okresie, o ktorym mowa w § 2 ust. 1, jak rowniez w przypadku przedtuzenia terminu
realizacji umowy. W takim przypadku Wykonawca ma obowigzek dokona¢ przedhuzenia albo, jesli nie
jest to mozliwe, zawrze¢ nowg umow¢ ubezpieczenia na okres nie krotszy niz wynikajacy
odpowiednio z § 2 ust. 1, lub z aneksu do umowy i przedlozenia Zamawiajacemu stosownego
dokumentu z zachowaniem cigglosci okresu ubezpieczenia. Przedlozenie dokumentu
potwierdzajacego przedtuzenie okresu ubezpieczenia winno nastapi¢ nie pdzniej niz na 7 dni przed
uptywem terminu wazno$ci wczesniejszego ubezpieczenia.

3. W przypadku niewypehienia przez Wykonawce obowigzkow wskazanych w ust. 2 Zamawiajgcy
moze odstapi¢ od umowy Odstapienie od umowy z przyczyn, o ktérych mowa w niniejszym ustgpie
stanowi odstgpienie z przyczyn zawinionych przez Wykonawce.

4. Wykonawca potwierdza, iz przyjmuje na siebie catkowita odpowiedzialno$¢, oraz zwalnia
Zamawiajacego z odpowiedzialno$ci zwigzanej z wszelkimi roszczeniami skierowanymi wobec
Zamawiajacego, dotyczacymi jakichkolwiek zaistniatych szkod, kosztow i wydatkow zwigzanych
bezposrednio lub posrednio z wykonywaniem Przedmiotu umowy, powstatych w szczegolnosci
w wyniku:

a) uszczerbku na zdrowiu, uszkodzenia ciata, wlgcznie ze skutkiem $miertelnym, i dlugotrwata
chorobg ktorejkolwiek z 0sob zatrudnionych przez Wykonawce lub podwykonawcow;

b) utraty Iub uszkodzenia majatku Wykonawcy, Podwykonawcoéw oraz oso6b przez nich
zatrudnionych;

¢) utraty lub uszkodzenia majatku oséb trzecich, uszczerbku na zdrowiu, uszkodzenia ciata, wlacznie
ze skutkiem $miertelnym, dtugotrwata chorobg 0sob trzecich;

d) utraty lub uszkodzenia robot budowlanych, jakiegokolwiek rodzaju i powstalych w dowolny
sposob.

5. Umowa ubezpieczenia, o ktdrej mowa w ust. 1 musi zapewnia¢ wyplate odszkodowania ptatnego
w ztotych polskich.

6. Koszt zawarcia i obowigzywania umowy, o ktorej mowa w ust. 1, w szczegodlnosci sktadki
ubezpieczeniowej pokrywa w calosci Wykonawca

Zmiana postanowien umowy
§18

1. Strony przewiduja mozliwo$¢ dokonania zmian postanowien zawartej] umowy w zakresie zmiany
terminu 1/lub warto$ci umowy i/lub zakresu oraz sposobu $wiadczenia wykonawcy w nastepujacych
przypadkach:

1) gdy zajdzie konieczno$¢ przerwania robot ze wzgledu na niekorzystne warunki uniemozliwiajgce
prowadzenie robot zgodnie ze specyfikacja techniczng, potwierdzone przez Inspektora nadzoru
1 udokumentowane w dzienniku budowy lub w formie protokotu spisanego przez strony umowy. Za
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niekorzystne warunki Zamawiajacy uzna w szczegolnosci:
a) stan kleski zywiolowej;
b) stan epidemii lub zagrozenia epidemicznego;
c) gdy wystapia, co prawda zgodne z naturalnym cyklem pogodowym warunki atmosferyczne, ale na
tyle niekorzystne i intensywne, ze uniemozliwiajg prawidtowe wykonanie robdt, w szczegdlnosci
zpowodu technologii realizacji prac okre§lonej: umowa, normami lub innymi przepisami,
wymagajacej konkretnych warunkéw atmosferycznych. Za niekorzystne warunki atmosferyczne
nalezy uzna¢ w szczeg6lnosci warunki atmosferyczne odbiegajace od typowych majacych wptyw na
niemoznos$¢ prowadzenia robot budowlanych takie jak: intensywne opady deszczu lub $niegu trwajace
powyzej nastepujacych po sobie 3 dni, utrzymywanie si¢ w ciggu kolejnych 3 dni temperatury nizszej
niz — 5°C, powodz (czas niezbedny na ustapienie wody z zalanego terenu i mozliwos$¢ kontynuacji lub
rozpoczgcia robot), wezesny okres zimy, przedtuzajacy sie okres zimy, niskie temperatury, ktore
zgodnie ze szczegdtowa specyfikacja techniczng uniemozliwiaja prowadzenie robot;
2) wystapienie zmian bedacych nastgpstwem okolicznosci lezacych po stronie Zamawiajacego,
W szczegolnosci:
a) wstrzymanie robot przez Zamawiajacego;
b) konieczno$¢ usunigcia btgdow lub wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowe;j;
3) gdy zajdzie okoliczno$¢ powodujaca przedtuzenie z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy, czasu
wydania decyzji administracyjnych przez wlasciwe organy lub inne podmioty w stosunku do
termindw wynikajacych z obowiazujacych przepisow prawa, jezeli uniemozliwia to lub wstrzymuje
w istotny sposob realizacje zadania;
4) innych przyczyn zewngtrznych niezaleznych od Zamawiajacego oraz Wykonawcy skutkujacych
niemozliwo$cig prowadzenia prac;
5) gdy zajdzie konieczno$¢ usuwania kolizji, usterek, awarii, napraw niezinwentaryzowanego
uzbrojenia podziemnego 1 nadziemnego badz urzadzen przez ich uzytkownikéw, co moze
uniemozliwi¢ terminowa realizacj¢ zadania;
6) gdy zajdzie okoliczno$¢ wstrzymania robot przez uprawiony organ, z przyczyn niezaleznych od
Wykonawcy;
7) gdy wystapi sita wyzsza uniemozliwiajgca wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z jej
postanowieniami. Zamawiajacy precyzuje, ze pojecie ,,Sita wyzsza” oznacza wydarzenie zewngtrzne,
nieprzewidywalne i poza kontrola stron niniejszej umowy, ktéorego skutkom nie mozna zapobiec,
wystepujace po podpisaniu umowy. Za site wyzsza, warunkujgca zmiane umowy uwazac si¢ bedzie
w szczegolnosci: powodz, pozar i inne kleski zywiotowe, zamieszki, strajki, nagle zalamania
warunkow atmosferycznych, nagle przerwy w dostawie energii elektrycznej, stan pandemii, epidemii
zmiany zwigzane ze stanami pandemii, epidemii, w tym ich przebiegiem,;
8) koniecznosci zmiany wydanych decyzji administracyjnych, pozwolen lub wystgpienia koniecznych
zmian;
9) powstanie potrzeba przeprowadzenia dodatkowych badan lub ekspertyz, warunkujacych
wykonanie niniejszej umowy, ktdrych nie mozna bylo przewidzie¢ w momencie zawarcia umowys;
10) projektant w trybie nadzoru autorskiego dokona zmian w projekcie budowlanym, na podstawie
ktorego Wykonawca realizuje roboty budowlane, uniemozliwiajace wykonanie umowy;
11) zaistnienie odmiennych od przyjetych w dokumentacji projektowej warunkow geologicznych
kategoria gruntu (kurzawka, skata, niekontrolowane nasypy, obecno$¢ ptyt betonowych itp.)
skutkujgce niemozliwoscig realizowania Przedmiotu umowy przy dotychczasowych zatozeniach
technologicznych. W przypadku wystgpienia tego typu odstepstw od zatozonych, termin realizacji
umowy zostanie wydtuzony, o czas w jakim zostaty zaktualizowane warunki geologiczne poprzez
przeprowadzenie dodatkowych badan oraz o czas rowny wydhluzeniu realizacji Przedmiotu umowy w
zwigzku z innymi od przyje¢tych warunkami geologicznymi;
12) zaistnienia odmiennych od przyjetych w dokumentacji projektowej warunkow terenowych,
w szczegblnosci napotkania innych niezinwentaryzowanych sieci, niewybuchow, artefaktow
archeologicznych, urzadzen podziemnych kolidujgcych z realizowanymi robotami, skutkujacych
niemozliwo$cig prowadzenia robot. W przypadku wystapienia tego typu odstepstw od zalozonych,
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termin realizacji umowy zostanie wydluizony o czas uzyskania niezbednych uzgodnien,
zaprojektowania niezbednych zabezpieczen sieci oraz dokonania przetozenia kolidujgcego uzbrojenia;
13) wystapienia wad lub brakow dokumentacji projektowej lub konieczno$ci wprowadzenia zmian
w tej dokumentacji; zamiana terminu moze obejmowaé¢ maksymalnie czas niezbedny na
wprowadzenie zmian do dokumentacji projektowej oraz czas realizacji Przedmiotu umowy w zakresie
objetym zmieniong dokumentacjg projektowa;
15) zmian wynikajacych z konieczno$ci wykonania rob6t niezwigzanych bezposrednio z przedmiotem
umowy 1 nieprzewidywalnych, ktorych niewykonanie uniemozliwia lub utrudnia prawidtowe
wykonanie przedmiotu umowy; zamiana terminu moze obejmowac¢ maksymalnie czas niezbgdny do
wykonania tych robot;
16) gdy wystapi konieczno$¢ wykonania robot dodatkowych, ktorych realizacje Zamawiajacy
dopuszcza zgodnie z zapisem § 19 umowy.

2. W przypadku wystapienia ktorejkolwiek z okolicznos$ci wymienionych w ust. 1 termin wykonania
umowy moze ulec odpowiedniemu przedtuzeniu, o czas niezbg¢dny do zakonczenia wykonywania jej
przedmiotu w sposdb nalezyty. Okres ten winien uwzglednia¢ w szczegdlnosci czas trwania przyczyn
uniemozliwiajacych wykonanie zamowienia, az do czasu ich faktycznego usunigcia.

3. Na wniosek Wykonawcy i po spelieniu warunkéw okreslonych w umowie dotyczacych
podwykonawstwa, Wykonawca moze modyfikowa¢ w trakcie wykonywania przedmiotu umowy
ztozone w ofercie deklaracje odnosnie podwykonawstwa poprzez:

a) wskazanie innych podwykonawcéow;

b) rezygnacje z podwykonawcow.

5. Poza przestankami opisanymi w ust. 1-3 strony umowy maja prawo dokonania nast¢pujgcych
zmian umowy:

1) w celu usunigcia rozbieznoséci lub niejasnosci w rozumieniu poje¢ lub sformutowan uzytych
w umowie, ktérych nie bedzie mozna usunag¢ w inny sposéb, a zmiana treSci umowy bedzie
umozliwia¢ usunigcie rozbiezno$ci lub niejasnos$ci i doprecyzowanie jej zapisow w celu jej
jednoznacznej interpretacji;

2) zmian technologicznych wywotanych w szczegolnosci:

a) niedostgpnoscia na rynku materiatow, urzadzen lub sprzgtu wskazanych w ofercie, dokumentacji
projektowej lub technicznej, spowodowang zaprzestaniem produkcji lub wycofaniem z rynku tych
materiatow lub urzadzen;

b) pojawieniem si¢ na rynku nowych materiatow lub urzadzen nowszej generacji pozwalajacych na
zaoszczedzenie kosztow realizacji przedmiotu umowy lub kosztow eksploatacji wykonanego
przedmiotu umowy;

3) zmiana os6b, przy pomocy ktorych Wykonawca realizuje przedmiot umowy na inne legitymujace
si¢ co najmniej rownowaznymi uprawnieniami i kwalifikacjami, z uwzglednieniem zapisow § 3 ust. 5
do 7 umowy;

4) zmiany sposobu rozliczania Umowy lub dokonywania ptatnosci na rzecz Wykonawcy wskutek
zaistnienia przyczyn organizacyjnych lub finansowych lezacych po stronie Zamawiajacego,
w szczegolnosci wynikajacych ze zmiany zasad ptatnosci programéw lub funduszy lub innych Zrodet
finansowania inwestycji obj¢tej niniejszg umowsa.

6. Inne zmiany do umowy skutkujace zmiang wynagrodzenia i/lub terminu, w przypadkach:
a) rezygnacji z czgSci robot o ktorym mowa w § 19 ust. 5 umowy wraz z proporcjonalnym
obnizeniem wynagrodzenia Wykonawcy.

7. Pozostate zmiany:

a) zmiany powszechnie obowigzujacych przepisow prawa w zakresie majacym wplyw na realizacje¢
przedmiotu umowy.

17



B IR Bak

BANK GOSPODARSTWA
o KRAJOWEGO

8. Wszystkie powyzsze postanowienia stanowia katalog zmian, na ktore Zamawiajagcy moze wyrazi¢
zgode, jednoczesnie nie stanowig one zobowigzania do wyrazenia takiej zgody.

9. Nie stanowig zmiany umowy:

a) zmiana danych zwigzanych z obstugg administracyjno—organizacyjng umowy (np. zmiana nr
rachunku bankowego);

b) zmiana danych teleadresowych, zmiana oséb wskazanych do kontaktow miedzy Stronami.

10. Warunkiem dokonania zmian w umowie jest zlozenie wniosku w formie pisemnej przez strong
inicjujaca zmiane zawierajacego: opis propozycji zmian, uzasadnienie zmian, opis wyptywu zmiany
na termin wykonania umowy i/lub zmiang wynagrodzenia.

11. W przypadku gdy o zmiang w umowie wnioskuje Wykonawca, zglasza on wniosek
Zamawiajagcemu wraz z dokumentami potwierdzajacymi konieczno$¢ ich wprowadzenia. Wniosek
powinien zosta¢ zlozony u Zamawiajacego z chwilg zaistnienia okoliczno$ci, jednak nie po6zniej niz
w terminie do 14 dni od dnia, w ktérym Wykonawca dowiedzial si¢, lub mogt dowiedzie¢ si¢ o danym
zdarzeniu lub okolicznosciach.

12. Strona, ktéra otrzyma propozycj¢ zawarcia aneksu winna ustosunkowac si¢ na pi§mie, w terminie
14 dni od daty otrzymania, wzglednie przystapi¢ do negocjacji warunkéw aneksu albo podpisa¢ aneks,
jezeli akceptuje jego tres¢.

Roboty dodatkowe i rezygnacja z czesci roboét
§19

1. Jezeli w toku realizacji umowy zajdzie konieczno$¢ wykonania robo6t dodatkowych, lub innych
robot niezbednych do prawidlowego wykonania przedmiotu umowy, a ktore nie zostaly ujete
w dokumentacji projektowej i opisie przedmiotu zaméwienia stanowiacym zatgcznik do SWZ (badz
nie sg elementem robdot budowlanych wskazanych w dokumentacji projektowej), strony zobligowane
sa potwierdzi¢ zakres tych robot oraz zasadnos¢ ich wykonania w protokole koniecznosci.

2. Spisanie protokotu koniecznosci, nie jest rownoznaczne z udzieleniem Wykonawcy zlecenia na
wykonanie robo6t dodatkowych oraz nie upowaznia Wykonawcy do przystapienia do ich wykonania.

3. Wykonawca nie ma prawa wykona¢ zadnych robdt bez uzyskania zgody Zamawiajacego
wyrazonej na piSmie. Wykonanie robot bez takiej zgody spowoduje, iz Zamawiajacy bedzie miat
prawo do odmowy wyptaty wynagrodzenia za te roboty.

4. Wykonawca przystapi do wykonania robot dodatkowych wylacznie po zawarciu aneksu do umowy.
Przystapienie przez Wykonawce do realizacji prac objetych protokotem koniecznosci, bez uprzedniego
zawarcia aneksu do umowy — nie uprawnia Wykonawcy do zadania od Zamawiajgcego zaplaty
wynagrodzenia za wykonanie/czgsciowe wykonanie robdt dodatkowych.

5. Zamawiajacy zastrzega sobie mozliwo$¢ rezygnacji z czeSci zakresu rzeczowego przedmiotu
umowy, w sytuacji gdy wykonanie danych robdt bedzie zbedne do prawidlowego, tj. zgodnego
z zasadami wiedzy technicznej i obowigzujagcymi na dzien odbioru robdt przepisami, wykonania
przedmiotu umowy okreslonego w § 1 umowy. Za roboty niewykonane jako zbedne, cho¢ objete
specyfikacjag warunkéw zamowienia Wykonawcy nie przystuguje wynagrodzenie ani zadna inna
rekompensata czy odszkodowanie.
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6. W przypadku opisanym w ust. 5 maksymalna wysoko$¢ zmniejszenia zakresu rzeczowego
przedmiotu umowy nie moze przekroczy¢ 10% wynagrodzenia okre§lonego w § 13 ust. 1 umowy.

7. W przypadkach opisanych w ust. 1 i ust. 5 niniejszego paragrafu wycena robdt nastgpi wedlug
nastepujacych zasad:

a) roboty budowlane wycenione w kosztorysie, o ktorym mowa w § 5 ust. 1 lit. ,,a” beda rozliczane
wedtug cen jednostkowych z tej wyceny robot;

b) roboty budowlane, dla ktorych brak jest cen jednostkowych w kosztorysie, o ktorym mowa w § 5
ust. 1 lit. ,,a”, rozliczane beda kosztorysami powykonawczymi wykonanymi metoda uproszczona,
sporzadzonymi na podstawie potwierdzonej przez Inspektora nadzoru ksigzki obmiaru robot oraz
z zastosowaniem S$rednich stawek oraz narzutow z wydawnictwa Sekocenbud za kwartal, w ktorym
dokonywana jest zmiana umowy. W przypadku braku cen w wydawnictwie Sekocenbud przyjete
zostang stawki z faktur zakupu lub najmu, przy czym do cen z tych faktur nie zostang doliczone
narzuty.

8.  Wynagrodzenie za dodatkowe roboty budowlane ustalone w sposéb wskazanych w ust. 7 jest
wynagrodzeniem ryczattowym.

Odstapienie od umowy
§20

1. Zamawiajgcemu przystuguje prawo odstgpienia od umowy:

a) w razie zaistnienia istotnej zmiany okolicznosci powodujacej, ze wykonanie umowy nie lezy
w interesie publicznym, czego nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy, lub dalsze
wykonywanie umowy moze zagrozi¢ istotnemu interesowi bezpieczenstwa panstwa lub
bezpieczenstwu publicznemu, Zamawiajacy moze odstapi¢ od umowy w terminie 30 dni od dnia
powzigcia wiadomosci o tych okolicznosciach;

2. W przypadku odstgpienia przez Zamawiajacego od umowy w sytuacjach okreslonych w ust. 1
niniejszego paragrafu Wykonawca ma prawo zadaé jedynie wynagrodzenia naleznego mu z tytutu
wykonania czgsci zamowienia.

3. Niezaleznie od uprawnien przewidzianych w obowiazujacych przepisach Kodeksu Cywilnego,
Zamawiajacemu przystuguje prawo odstgpienia od umowy w nastepujacych przypadkach:

a) naruszenia przez Wykonawce przepisow ustawy Prawo budowlane, przepisow BHP, ustalen
z Zamawiajagcym oraz postanowien niniejszej umowy, w tym gtownie niedotrzymywania ustalonych
termindOW wykonania robot; Zamawiajacy ma prawo odstgpienia od umowy w trybie
natychmiastowym, bez odpowiedzialnosci i kar umownych wzgledem Wykonawcy;

b) gdy Wykonawca bez wiedzy i upowaznienia Zamawiajgcego wstrzymuje roboty na 10 kolejnych
dni;

¢) w sytuacji okreslonej w § 17 ust. 3 niniejszej umowy;

d) Wykonawca nie rozpoczal robdt bez uzasadnionych przyczyn lub nie kontynuuje ich — pomimo
wezwania Zamawiajacego ztozonego na pismie.

4. Odstgpienie od umowy nastapi w formie pisemnej z podaniem uzasadnienia, w terminie 30 dni od
dnia powziecia wiadomosci o okolicznos$ci stanowigcej podstawe do odstgpienia od umowy.

5. Odstapienie od umowy bedzie wywierato skutek pomigdzy stronami na przyszto$¢, z chwilg
dorgczenia drugiej stronie o$wiadczenia o odstgpieniu. Odmowa odbioru korespondencji przez
Wykonawce przestanej na jego adres wskazany w umowie, bedzie traktowana przez Zamawiajgcego
jako skutecznie dorgczona.
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6. W przypadku odstgpienia od umowy przez Zamawiajagcego z przyczyny lezacej po stronie
Wykonawcy, Wykonawca ma obowiazek:
a) wstrzymania realizacji robot w trybie natychmiastowym oraz prawidlowego ich zabezpieczenia;
b) sporzadzenia przy udziale inspektora nadzoru inwestorskiego Zamawiajacego Iub jego
przedstawicieli szczegdtowego protokotu inwentaryzacji wykonanych lub bedacych w toku robot
budowlanych na dzien odstapienia. Protokét musi by¢ podpisany przez obie strony, a jezeli okaze si¢
to niemozliwe, to Zamawiajacy sporzadzi inwentaryzacje samodzielnie;
¢) niezwlocznie, a najpézniej w terminie 7 dni od dnia odstgpienia, usungé z terenu budowy
urzadzenia zaplecza przez niego dostarczone lub wzniesione;
d) dostarczy¢ Zamawiajagcemu cala dokumentacje, w tym wszelkie rysunki, specyfikacje, operat
geodezyjny potwierdzajacy zakres wykonach prac i inne dokumenty zwigzane z realizacja Przedmiotu
umowy, w tym okre§lone w umowie, aktualne na dzien odstgpienia.

7. Prawo umownego odstgpienia od umowy, nie ogranicza prawa Zamawiajacego do odstapienia od
umowy na podstawie art. 491 k.c.

Postanowienia koncowe
§21

1. Zmiana postanowien niniejszej umowy moze nastgpi¢ za zgoda obu stron w formie pisemnej pod
rygorem niewaznosci.

2. W sprawach nieuregulowanych w niniejszej umowie beda miaty zastosowanie wlasciwe przepisy
Kodeksu cywilnego oraz ustawy i Prawo budowlane.

3. Wszystkie zataczniki wskazane w umowie stanowig jej integralna czes¢.

4. Ewentualne spory cywilnoprawne powstate na tle wykonania przedmiotu umowy, w sprawach w
ktorych zawarcie ugody jest dopuszczalne, Strony skieruja do postgpowania mediacyjnego lub
poddaja innemu polubownemu rozwigzaniu sporu przed Sadem Polubownym przy Prokuratorii
Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej, wybranym mediatorem albo osoba prowadzaca inne polubowne

rozwigzywanie sporu.

5. Niniejszg umowe sporzadzono w trzech jednobrzmigcych egzemplarzach, z czego jeden
egzemplarz dla Wykonawcy, a dwa egzemplarze dla Zamawiajacego.

ZAMAWIAJACY: WYKONAWCA:
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Zatacznik nr 3 do umowy

(Piecze¢ firmy) (miejscowosc)
Oswiadczenie

Niniejszym zgodnie o$§wiadczamy, iz wszelkie roszczenia Podwykonawcy tj. firmy ..................
ettt etteteeteereereeteeteereeieieeeeeeeeee O Wynagrodzenia  z  umowy o  roboty
budowlane*/ustugi*/dostawy* nr......... z dnia .............. realizowane w ramach zadania ...
..................................................................................................... wymagalne do
dnia zlozenia niniejszego o$wiadczenia zostaty zaspokojone w catosci przez Wykonawce, tj. firme
.............................................................. w pelnej wysokosci.

Miedzy Podwykonawca, a Wykonawca nie istnieje zaden spor, ktory skutkuje lub moze skutkowaé
powstaniem lub zmiang roszczen Podwykonawcy wobec Wykonawcy o zaptate wynagrodzenia za

wykonane roboty budowlane*/ustugi*/dostawy* w okresie rozliczeniowym od dnia ............... do
dnia ...l za  nastepujacy ZAKTES oo
skk

Podpis i pieczatka osoby/osdb uprawnionej/ych
do wystepowania w imieniu Podwykonawcy *

* - niepotrzebne skresli¢
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